PODER JUDICIARIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

TOMADA DE PRECOS N.2 04/19
PROCESSO SEI 0038725-10.2018.6.17.8000

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por meio da Comissao Permanente
de Licitacdo, comunica aos interessados que fard realizar licitacdo na modalidade
TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO, sob o regime de empreitada por preco
global, nos termos da Lei n.2 8.666/93 e da Lei Complementar n.2 123/06, do Decreto n.2
8.538/15, consoante as condicbes e especificacdes estatuidas neste Edital e Anexos.

HORARIO, DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAGCAO
E PROPOSTAS

Data: 17/03/2020

Hora: 09h00

Local: Comissdao Permanente de Licitacdes, situada na Av. Governador Agamenon
Magalhaes, n.2 1.160, 4.2 andar, Gracas, Recife/PE, CEP 52.010-904.

A abertura dos envelopes de documentagdo ocorrerda na mesma ocasido, apdés o
recebimento. A abertura dos envelopes de propostas ocorrerd apdés o julgamento da
habilitacdo.

1-DO OBJETO

1.1 - A presente licitacéo visa a contratacao de servicos técnicos especializados de
elaboracgado dos projetos executivos de arquitetura e engenharia, incluindo compatibilizacao
de projetos e elaboracdao de orcamentos, necessarios a reforma do Anexo do imdével
localizado na Av. Rui Barbosa, 320, de acordo com as especificagdes constantes do Projeto
Basico (ANEXO 1), demais condicdes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 - Peguenos erros, omissdes, imprecisdes de quantitativos ou auséncia de
servicos na planilha orcamentaria, quando constatados, apds a assinatura do contrato,
nao ensejam a celebracdo de termos aditivos, uma vez que o contrato serd regido pelo
regime de empreitada por preco global. Somente subestimativas ou superestimativas
relevantes nos quantitativos da planilha orcamentéria, ou alteracdes de projeto dardo
causa a elaboracao de termo aditivo, sujeitando-se ao estabelecido no art. 13, inciso i,
do Decreto 7.983/2013, cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos §§ 1% e
2° do art. 65 da Lei 8.666/93, estes Ultimos, relativos a todos acréscimos e supressdes
contratuais, conforme Acérddo n2 1977/2013 - Plenério do Tribunal de Contas da Uni&o -
TCU. Caso seja celebrado, o desconto ofertado pela licitante em relacéo ao preco global
do certame sera mantido.

1.2.1 - A licitante, antes de apresentar sua proposta, devera consultar as
especificacdes, bem como executar todos os levantamentos necessarios ao
desenvolvimento de seus trabalhos.

1.3 - A licitante, antes de apresentar sua proposta, poderd vistoriar o local onde

serdo prestados os servicos, bem como executar todos os levantamentos necessarios ao
desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nao incorrer em omissdes que jamais
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poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensbes de acréscimo dos precos que
propuser, ou para falta ou execucéao incorreta dos servicos.

1.3.1 - A vistoria deverd ser executada por profissional técnico,
credenciado da licitante, devidamente identificado e serd acompanhada por
representante do TRE/PE, designado para esse fim.

1.3.2 - A vistoria técnica deveré ser feita individualmente, com cada uma
das licitantes, de segunda a sexta-feira, das 08h as 14h, acompanhada de servidor da
Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura, mediante agendamento com antecedéncia
minima de 3 (trés) dias Uteis, junto a Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura, no
hordrio das 8h as 14h, de segunda a sexta-feira, através dos teiefones (81) 3194-9357 e
3194-9353.

1.3.3 - Serd de responsabilidade da licitante vencedora os eventuais
prejuizos decorrentes da sua opc¢ao pela ndo realizacao da vistoria ora tratada.

1.3.4 - Caso a licitante opte pela realizacdo da vistoria, devera, para tanto,
visar a declaracdo comprobatéria da vistoria efetuada, de acordo com o modelo do
ANEXO XV. Do mesmo modo, na hipétese da nado realizacéo da vistoria, deverd a licitante
visar o modelo de declaracdo constante do ANEXO XVI.

2 - DA PARTICIPAGAO NA LICITACAO

2.1 - Participarao desta licitacdo entidades com credenciamento regular no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, em relacdo a habilitacdo
juridica, regularidade fiscal municipal, estadual e federal e trabalhista, conforme disposto
nos arts. 4°, caput, 82, §39, 13, 14, 18 e 43, lll da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n® 2/10,
bem como entidades nao credenciadas no referido sistema, mas que atenderem a todas
as condicbes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas.

2.1.1 - O cadastramento no Sicaf poderé ser iniciado no Portal de Compras
do Governo Federal - Comprasnet no sitio www.comprasnet.gov.br, seguindo-se as
orientacdes dispostas na Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n.¢ 2/10.

2.2 - Encontram-se impedidos de participar do presente certame as interessadas
gue estejam cumprindo as sancOes previstas no art. 87, Hli e IV, da Lei n.?2 8.666/93, no
art. 72 da Lei n.2 10.520/02, art. 14 do Decreto n.2 3.555/00 e art. 49 do Decreto n.2
10.024/19.

2.3 - Nao serd admitida a participacdo de empresas:

2.3.1 - em processo de liguidacado, dissolucdo, recuperacao judicial,
recuperacao extrajudicial, faléncia, fusao, cisdo ou incorporacao;

2.3.2 - gue estejam com o direito de licitar e contratar com o TRE/PE
suspenso, durante o prazo da sancao aplicada;

2.3.3 - gue tenham sido declaradas inidéneas por qualguer 6rgdo ou
entidade da Administracdo Pudblica, enguanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo;

2.3.4 - gue estejam impedidas de licitar e contratar com a Unido, durante o
prazo da sancao aplicada;

2.3.5 - reunidas em consdrcio, qualquer que seja sua forma de constituicdo;
2.3.6 - estrangeiras ndo autorizadas a funcionar no Pafis;

2.3.7 - cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto desta licitacao;
2.3.8 - sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim

entendidas aguelas que tenham diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou
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que utilizem recursos materiais, tecnoldégicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que ndo agem representando interesse econémico em comum;

2.4 - Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da presente licitacdo:
2.4.1 - o autor do projeto, bésico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

2.4.2 - empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela
elaboracdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% {cinco por cento) do capital com direito a
voto ou controlador, responséavel técnico ou subcontratado.

3 - DO CADASTRAMENTO

3.1 - Para participar da presente licitacdo, as interessadas ndo cadastradas no
Sicaf deverao providenciar sua habilitacdo prévia até o 3° (terceiro) dia anterior a data
marcada para a abertura dos envelopes de Documentacéo e de Proposta.

3.2 - Deverao ser entregues na sala da Comissdo Permanente de Licitacdo do
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco os seguintes documentos:

3.2.1 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com as alteracles
efetuadas quanto a razdo social, a administracdo societdria e a finalidade da empresa,
devidamente registrado, caso se trate de sociedade empresaria; e, no caso de sociedade
por acbes, acompanhado dos documentos de eleicao de seus administradores;

3.2.2 - prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa juridica - CNPJ,
através de comprovante emitido via Internet, no endereco www.receita.fazenda.gov.br,
no servico de “Emissdo de Comprovante de Inscricdo e de Situacao Cadastral”. O nimero
indicado nesse documento devera constar de todas as notas fiscais/faturas;

3.2.2.1 - Caso a licitante pretenda executar os servicos objeto desta
licitacdo por intermédio de outro estabelecimento da empresa (matriz/filial) devera
apresentar, desde logo, o CNPJ] desse estabelecimento para consulta “on-line” ao SICAF.
Se o estabelecimento néo for cadastrado ou se encontrar irregular perante o SICAF, a
licitante deverd apresentar todos os documentos de regularidade fiscal em nome desse
estabelecimento.

3.2.3 - prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS, que demonstre situacao regular no cumprimento
dos encargos sociais instituidos por Lei;

3.2.4 - prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal,
por meio de certiddes negativas, ou equivalentes, na forma da lei, bem como prova de
inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicilio ou sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

3.2.5 - prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou equivalente,
conforme exigéncia estabelecida pela Lei n.2 12.440/11, alterando o disposto no artigo
27,1V da Lei n.2 8.666/93.

3.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiao da participacao
neste Certame, deverao apresentar toda a documentacdo exigida no item anterior para
efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricdo.

3.3.1 - Havendo restricdo na documentacao de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, observar o prazo para regularizacao da
documentacado e demais condicbes constantes do Capitulo, referente ac Recebimento dos
envelopes e abertura da documentacao.

3.4 - Os documentos devem apresentar prazo de validade, conforme o caso, e
poderdo ser entregues em original, cépia devidamente autenticada, ou cépia ndo
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autenticada, desde que sejam exibidos os originais para autenticacdo pela Comissao
Permanente de Licitacdo. A autenticidade desses documentos, no que couber, deverd ser
alvo de consulta a rede mundial de computadores pelos membros da Comissdo. Nao
serao aceitas cdpias obtidas por meio de fax e copias ilegiveis.

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Quando a interessada for representada por pessoa que tenha poder para tal,
seu credenciamento serd conferido apés a abertura do Envelope n.2 1 (Documentacao),
mediante o exame do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, nos moldes do
disposto no Capitulo da Habilitacdo desta Tomada de Precos.

4.2 - Caso seja representada por procurador, este deverd apresentar procuracéo
publica ou particular que contenha obrigatoriamente os nimeros dos respectivos RG -
Registro Geral e CPF/MF - Cadastro de Pessoa Fisica do Ministério da Fazenda. Na
hipétese de procuracao particular, poderd ser utilizado o ANEXO XIl como modelo. A
comprovacao dos poderes do outorgante serd conferida apés a abertura do Envelope n.°
1 (Documentacao}, mediante o exame do ato constitutivo, estatuto ou contrato social,
nos moldes do disposto no Capitulo da Habilitacdo desta Tomada de Precos.

4.3 - O documento de credenciamento de que trata o item anterior deverd vir
FORA DOS ENVELOPES de documentacdo e de propostas. Uma cépia do mesmo devera
ficar retida nos autos.

4.4 - Cada credenciado deverd representar apenas uma licitante.

4.5 - Os documentos retromencionados poderdao ser entregues em original, em
cdpia devidamente autenticada, ou cdpia ndo autenticada, desde que sejam exibidos os
originais para autenticacao pela Comissdao Permanente de Licitacbes. Nao serdo aceitas
copias obtidas por meio de fax e cépias ilegiveis.

4.6 - E facultativo a empresa licitante enviar ou nio representante para a reuniéo
de abertura dos envelopes. Sera negado o direito de manifestacdo para representante
sem o devido credenciamento.

5 - DAS CONDIGCOES PARA HABILITACAO

5.1 - Toda a documentacdc de habilitacdo deverd ser entregue em envelope
fechado, contendo a seguinte indicacao:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
TOMADA DE PRECOS N.2 04/19

(RAZAO SOCIAL DA LICITANTE)

ENVELOPE N.2 1 - DOCUMENTACAO

5.2 - Para comprovacao da qualificacdo juridica e fiscal, os Empresarios ou
Sociedades, com cadastramento e habilitacdo parcial regulares no Sicaf, devem
apresentar, ainda, os seguintes documentos (Envelope n.2 1}:

5.2.1 - declaracao de que néo infringem a proibicédo do art. 79, XXX, da
Constituicdo Federal, consoante Modelo de Declaracao (ANEXO X).

5.2.2 - declaracdo, sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fatos
supervenientes impeditivos de habilitacdo, consoante Modelo de Declaracdo - Fato
Superveniente (ANEXO XIVj;

5.2.3 - declaracdo que indique a sua condicdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte, de forma a assegurar os beneficios da Lei Compliementar n.2
123/06 (ANEXO XIil).

5.3 - Para comprovacao da qualificacao técnica, as licitantes devem apresentar os
seguintes documentos (Envelope n.2 1}):



5.3.1 - Certiddo de Registro ou Inscricdo no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da
empresa e dos profissionais de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo
CREA/CAU que se responsabilizardao pela autoria dos projetos. Os licitantes deverdo estar
habilitados/qualificados perante o CREA/PE ou CAU/PE para este tipo de atividade;

5.3.1.1 - O visto do CREA-PE ou do CAU/PE serd exigido do licitante
que apresente registro de CREA ou de CAU de outra jurisdicdo, por ocasido da
contratacao {art. 69 da Lei n? 5.194/66 e inciso Il do art. 1° da Resolucao n® 413/97, do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA,;

5.3.2 - Relacdo, emitida pela licitante, de profissionais qualificados, de nivel
superior, ou outro devidamente reconhecido pelo CREA/CAU, que se responsabilizaréo
pela elaboracdo dos projetos complementares, detentores dos acervos técnicos, por
execucao de servico de caracteristica semelhante, indicadas no subitem abaixo, bem
como declaracdo de compromisso dos mesmos em realizar os projetos de acordo com as
especificacdes e nos prazos solicitados no Edital;

5.3.3 - Comprovacao de possuir em seu guadro permanente, na data
prevista para a entrega da proposta, profissional(ais) de nivel superior, ou outro
devidamente reconhecido pelo érgdo de regulacdo profissional respectivo para as
diferentes especialidades, detentor(es) de CAT - Certiddo de Acervo Técnico com registro
de atestado com as caracteristicas abaixo e que englobam as parcelas mais relevantes
dos servicos:

a) na especialidade arquitetura: projeto executivo de edificacdo comercial
ou publica;

b) na especialidade de instalagbes elétricas - Projetos Executivos em
construcdes prediais;

c) na especialidade de subestacao — Projetos Executivos;

d) na especialidade de instalacdes de climatizagdo - Projetos Executivos;

e} na especialidade Orcamento - Elaboracdo de orcamento de obra de
edificacdo comercial ou publica;

5.3.3.1 - caso o detentor do Acervo Técnico seja sécio da empresa,
a comprovacao de que trata o subitem acima serd satisfeita com a apresentacéo do ato
constitutivo ou contrato social da empresa;

5.3.3.2 - se o detentor do Acervo Técnico for contratado para
prestacao de servicos, a comprovacao sera satisfeita com a apresentacdo do contrato de
prestacdo de servico;

5.3.3.3 - se o detentor do Acervo Técnico for empregado, a
comprovacao dar-se-4 com a apresentacao de cépia autenticada da Carteira de Trabalho
ou Ficha constante do Livro de Registro de Empregado;

5.3.3.4 - se o detentor do Acervo Técnico constar da CRQ - Certidao
de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica da Licitante junto ao CREA, a comprovacao de
gue trata o subitem 5.3.3 sera satisfeita com a apresentacéo da referida certiddo, desde
gue o nome do responsavel técnico conste na referida certidao;

5.3.3.5 - o(s) profissional(is} indicado(s} pela licitante, detentor{es)
do(s) acervo(s) técnico(s), devera(do) participar da obra ou servico objeto deste certame,
acompanhando os servicos referentes aos respectivos acervos. Todas as instrucdes serdo
dadas a este(s) profissional(is}.

5.3.3.5.1 - quando da execucao do contrato, serd admitida a
substituicéo do(s) profissional{is} ou incluséo de algum outro profissional por profissionais
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detentores de Acervo Técnico compativel, e de complexidade técnica igual ou superior,
no minimo, com o exigido desde que aprovada pela Administracdo;

5.3.3.5.2 - caso haja substituicdo do(s) responsavel(eis)
técnicos dos projetos, a licitante vencedora deverd providenciar a ART e/fou RRT do novo
responsavel técnico, no prazo méximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da autorizacdo de
substituicdo pelo TRE/PE, a qual deverd estar vinculada a ART e/ou RRT original. Cépia
autenticada deste documento deverd ser entregue a Coordenadoria de Engenharia e
Arguitetura, juntamente ao comprovante de pagamento da respectiva taxa.

5.3.4 - Termo de Vistoria, conforme modelo constante do ANEXO XV, ou
Declaracao de opcao pela nao realizacao de vistoria, nos moldes do modelo do ANEXO
XVI.

5.4 - As licitantes gue estiverem com situacao regular no Sicaf, ou seja, com
Documentacdo Obrigatéria Valida e Habilitacdo Parcial Vélida, deverdo apresentar, no
Envelope n° 1, apenas os documentos exigidos nos subitens 3.2.1, 3.2.2.1 (se for o caso},
e nos itens 5.2 e 5.3. Serd assegurado a licitante o direito de apresentar a documentacéo
atualizada e regularizada na prépria sessao.

5.5 - As licitantes que estiverem com situacao ndo regular no Sicaf, deverao
apresentar além dos documentos do subitem 5.4, os documentos exigidos nos subitens
3.2.3,3.24e3.2.5.

5.5.1 - As microempresas e empresas de pegueno porte, por ocasido da
participacao neste Certame, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida no
subitem acima para efeito de comprovacdao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricdo.

5.6 - A Comissdo Permanente de Licitacdo consultard o Sicaf, no momento da
abertura dos envelopes, para fins de confirmacdo da regularidade fiscal das licitantes que
nao tiverem se cadastrado na forma disposta neste Edital.

5.7 - Os documentos devem apresentar prazo de validade, conforme o caso, e
poderdo ser entregues em original, cépia devidamente autenticada, ou cépia ndo-
autenticada, desde que sejam exibidos os originais para autenticacdo pela Comissao
Permanente de Licitacdo. A autenticidade desses documentos, no que couber, devera ser
alvo de consulta a rede mundial de computadores pelos membros da Comissdo. Nao
serao aceitas cdpias obtidas por meio de fax e copias ilegiveis.

5.8 - A documentacao referente a qualificacdo técnica sera analisada pela equipe
técnica designada pela Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura deste Tribunal.

6 - DAS PROPOSTAS

6.1 - A proposta deverd ser entregue em envelope fechado, contendo a seguinte
indicacao:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
TOMADA DE PRECOS N.2 04/19

(RAZAO SOCIAL DA LICITANTE)

ENVELOPE N.2 2 - PROPOSTA DE PRECOS

6.2 - A proposta devera preencher os seguintes requisitos:

6.2.1 - ser apresentada conforme Modelo de Proposta e de Composicao de
Precos (ANEXO VII) ou segundo seu modelo, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias,
contado da abertura da sessdo publica. Ndo serac admitidas alternativas, emendas,
rasuras ou entrelinhas;

6.2.2 - conter o nome da proponente, endereco, identificacéo {individual ou
social), fone/fax e endereco eletronico {e-maif;



6.2.3 - apresentar suas folhas rubricadas, e a dltima assinada por seu
representante;

6.2.4 - conter o prazo de execucao dos servicos, limitado ao prazo maximo
indicado no Projeto Basico (ANEXO 1) deste Edital;

6.2.5 - conter declaracdo de que tem conhecimento das condicdes
necessarias para execucdo dos servicos, e de que os precos apresentados compreendem
todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, encargos
sociais e trabalhistas, fretes, seguros, registro dos servicos/obra no CREA/PE (ARTs) ou no
CAU/PE, deslocamentos e estadas de técnicos no local onde seréo realizados os servicos,
equipamentos e quaisquer outros custos inerentes a execucéo dos servicos/obra;

6.2.6 — indicar os precos unitarios e total do projeto, na forma do Modelo de
Proposta e de Composicdo de Precos (ANEXO VII}, consignado em moeda corrente
nacional, limitados a 2 (dois) digitos apés a virgula.

6.3 - Deverao ser indicados na proposta:

6.3.1 - os dados bancarios da licitante: banco, agéncia, nimero da conta-
corrente e praca de pagamento, conforme Modelo de informacdes Bancérias/Signatario
do Contrato (ANEXO XI);

6.3.2 - os dados da pessoa indicada para assinar o Contrato: nome
completo, cargo ou funcao, nimero de identidade, nimero do CPF/MF, endereco,
telefone/fax e e-mail, conforme Modelo de Informacdes Bancarias/Signatério do Contrato
(ANEXO XI).

6.4 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos da
proposta ou incorretamente cotados, serao tidos como inclusos nos precos, e nao serao
considerados pleitos de acréscimos, a estes ou a qualquer titulo.

6.5 - Os documentos mencionados nos subitens 6.2.6 serao analisados pela equipe
técnica designada pela Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura deste Tribunal.

7 - DOS PRECOS

7.1 - Os precos a serem apresentados na proposta deverao refletir os
efetivamente aplicados pelo mercado, acrescidos de todos os tributos e quaisquer
encargos previstos em lei e pertinentes a matéria.

7.2 - Os precos apresentados nas propostas deverdo estar expressos em moeda
corrente nacional, limitados a 2 {duas) casas decimais para os centavos. Caso haja mais
de duas casas decimais os valores serao desprezados.

7.3 - O preco méximo admitido para o objeto desta licitacdo é o constante do
Projeto Basico (ANEXO I).

8 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E ABERTURA DA DOCUMENTAGCAO

8.1 - No dia, hora e local designados neste Edital, na presenca das licitantes e
demais pessoas presentes ao ato publico, a Comissdo Permanente de Licitacdo recebera,
respectivamente, em envelopes devidamente lacrados, os documentos exigidos para a
habilitacao e a proposta.

8.2 - Em nenhuma hipdtese serdo recebidos envelopes contendo a documentagdo
de habilitacdo e de proposta de precos fora do prazo estabelecido neste Edital.

8.3 - Verificadas as credenciais e declarada aberta a sessao, a Comissao
Permanente de Licitacdo passard a abertura dos envelopes de documentacdo (Envelope
n.2 1), e verificara o cumprimento dos termos deste Edital e inabilitara as licitantes que

nao satisfizerem os requisitos estabelecidos. Os documentos serdao rubricados, folha por
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folha, pelas licitantes presentes, perante a Comissdo, que os autenticard com suas
rubricas.

8.4 - Havendo a participacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte
com restricdo na documentacao de regularidade fiscal, sera procedida a habilitacéo da
referida empresa sob a condicdo de, no caso de vir a ser declarada vencedora do
certame, ser concedido o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogével por igual periodo, para
a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

8.4.1 - Para aplicacdo do disposto no subitem anterior, o prazo para
regularizacao fiscal serd contado a partir da divuigacao do resultado do julgamento das
propostas.

8.4.2 - A prorrogacdo do prazo previsto poderd ser concedida, a critério da
Administracéo, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

8.4.3 - A ndo regularizacdo da documentacéo, no prazo previsto, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no art. 87 da Lei
n.2 8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na
ordem de classificacéo, ou revogar a licitacao.

8.5 - A abertura dos envelopes contendo as propostas de precos (Envelope n.2 2}
das licitantes habilitadas ocorrerd apds ter havido renlncia expressa de todas as
licitantes em interpor recurso relativo a fase de habilitacdo, ou houver transcorrido o
prazo sem interposicdo de recurso, ou, ainda, apds o julgamento dos recursos
eventualmente interpostos.

8.6 - Caso nao haja a renlncia expressa a que se refere o item anterior, os
envelopes de propostas de precos (Envelope n.? 2) deverdo ser rubricados pelas licitantes
presentes e membros da Comissao Permanente de Licitacdo, permanecendo em poder da
mesma até o julgamento do recurso ou término do periodo recursal.

8.7 - Ap6s o julgamento dos recursos interpostos contra a fase de habilitagéo ou
ao término do prazo recursal, a Comissdo Permanente de Licitacdo marcard e comunicara
a todas as licitantes habilitadas a nova data para abertura dos envelopes de proposta de
precos.

8.8 - Serdo abertos os envelopes contendo as propostas de precos exclusivamente
das licitantes previamente habilitadas e a classificacdo dessas propostas serd feita de
acordo com os critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado, conforme previsto
neste instrumento convocatério.

8.9 - Serd assegurada, como critéric de desempate, preferéncia de contratacao
para as microempresas e empresa de pequeno porte.

8.9.1 - Para os fins deste Edital, configuram empate aquelas situacdes em
gue as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pegueno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada,
desde gque esta ndo tenha sido oferecida por microempresa ou empresa de pegueno
porte.

8.10 - Ocorrendo empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada poderd apresentar nova proposta inferior aquela classificada, a principio, em
primeiro lugar no certame, no prazo maximo determinado pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, situacdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado.

8.10.1 - Caso a microempresa ou empresa de pegueno porte, na hipdtese
acima, ndo apresente nova proposta inferior a proposta mais bem classificada, serd
convocada outra licitante por ordem de classificacdo, observando-se o disposto no

subitem 8.9, para o exercicio do mesmo direito.

8.10.2 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pegueno porte gue se encontrem no intervalo previsto no
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subitem 8.9.1, serd realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que
primeiro poderd apresentar melhor oferta.

8.11 - Na hipétese da ndo contratacdo nos termos relativos a preferéncia para as
microempresas e empresa de pequeno porte, sera convocada a empresa que apresentou
a proposta originalmente mais bem classificada.

8.12 - Os envelopes de propostas das empresas inabilitadas lhes serdo devolvidos
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado a partir da comunicacao do resultado do
julgamento da fase de habilitacdo. Findo este prazo, os envelopes nao retirados serdo
descartados, sem nenhuma responsabilidade para o TRE/PE.

8.13 - Em nenhuma hipétese poderd ser cancelada a proposta apresentada, nem
alterado seu conteddo, seja com relacdo ao pregco, pagamento, prazo ou qualquer
condicdo gque importe a modificacdo dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas
alteracdes destinadas a sanar evidentes erros materiais, as quais serdo avaliadas pela
Comissdo Permanente de Licitacdo deste Tribunal, bem como a desisténcia da proposta
em face de motivo justo decorrente de fato superveniente, acatado pela Comissao,
conforme previsto no art. 43, § 62, da Lei n.2 8.666/93.

8.14 - Todos os documentos e as propostas deverdo ser rubricados pelos membros
da Comissdo Permanente de Licitacdo e pelos representantes das licitantes que
estiverem presentes.

8.15 - Atas circunstanciadas serao lavradas das reunides para recebimento e
julgamento dos documentos de habilitacdo e das propostas, que mencionardo todas as
licitantes, as propostas apresentadas, as reclamacdes e impugnacodes feitas e as demais
ocorréncias que interessarem ao julgamento desta licitacdo. As atas devem ser assinadas
pelos membros da Comissao Permanente de Licitacdo e por todas as licitantes presentes.

9 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO, ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

9.1 - O critério de julgamento desta licitacdo serd o de MENOR PRECO GLOBAL, em
regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, em conformidade com os valores ofertados
no mercado.

9.2 - Nao havendo a situacao prevista no item 8.10 e se duas ou mais propostas
em absoluta igualdade de condicdes ficarem empatadas, sera efetuado sorteio, diante de
todos os interessados, na mesma reunidao em que se der o julgamento das propostas,
conforme o art. 45, § 22 da Lei n.2 8.666/93.

9.3 - Serd desclassificada a proposta que naoc atender as exigéncias deste Edital,
bem como aquela que apresentar precos excessivos, assim considerados agueles acima
do preco maximo determinado no Projeto Basico (ANEXO I}, ou precos manifestamente
inexequiveis conforme disposto no art. 48, § 12, da Lei n.2 8.666/93, ou seja, aqueles cuja
viabilidade nao seja demonstrada.

9.3.1 - Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos
valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

9.3.1.1 - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao, ou;

9.3.1.2 - valor orcado pela Administracaoc (ANEXO I).

9.4 - Verificada a inexequibilidade da proposta, a Comissao Permanente de
LicitacBes facultara a licitante comprovar sua exequibilidade, ou seja, a possibilidade da
prestacao dos servicos pelo valor ofertado. Para tanto devera apresentar, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, novo(s) documento(s) que seja(m) capaz(es) de atestar a
exequibilidade.

9.4.1 - A andlise dos novos documentos trazidos pela licitante para
comprovacdo da exequibilidade de sua proposta deverd ser realizada pela Coordenadoria
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de Engenharia e Arquitetura do TRE/PE, que poderd diligenciar para esclarecer quaisquer
duvidas acerca do contelido daqueles documentos.

9.5 - Da mesma forma serd desclassificada a proposta que:

9.5.1 - contiver precos condicionados a prazos, descontos ou vantagens
baseados em ofertas de outras licitantes;

9.5.2 - ndo contiver precos unitarios expressamente declarados;

9.5.3 - apresentar preco total ou unitérios simbdlicos, irrisérios, ou de valor
zero, incompativeis com os precos de mercado;

9.5.4 - ndo obedecer ao estipulado neste Edital e seus anexos, for omissa,
ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

9.5.5 - contiver emendas, borrdées ou rasuras.

9.6 - Caso a proposta classificada contenha erros materiais ou deficiéncias que
naoc sejam motivos previstos no item anterior para a sua desclassificacdo, a Comissao
Permanente de Licitacdo poderd consultar a respectiva licitante quanto a ela estar apta a
absorver os 6nus dai advindos, sem qualquer custo para o Tribunal.

9.7 - No caso de divergéncia entre os valores unitérios e o valor total informado
pela licitante, prevalecer&o os valores unitarios constantes da proposta.

9.8 - Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Administracdo podera fixar um prazo de 8 (oito) dias Uteis, conforme
disposto no art. 48, § 32, da Lei n.2 8.666/93, para apresentacdo de novas documentacdes
ou propostas escoimadas das causas que motivaram a desclassificacdo.

9.9 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
o Presidente deste Tribunal homologara a licitacdo. A adjudicataria serd convocada para
assinar o Contrato (ANEXO XVII}, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da data em que
receber a comunicacéo.

9.9.1 - O prazo acima poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
guando solicitado pela licitante a critério da Administracdo e desde que haja motivo
justificado, devidamente aceito pela Administracéao.

9.10 - Se a licitante vencedora ndo apresentar situacdo regular no ato da
assinatura do Contrato, podera ser convocada outra licitante para fazé-lo, nas mesmas
condicBes da primeira colocada, observada a ordem de classificacdo, e assim
sucessivamente, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis, observadas as regras
de critério de desempate, relativas a preferéncia de contratacdo para as microempresas
e empresas de pegueno porte.

9.11 - Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente,
sera aplicada a regra do item anterior, sem prejuizo do disposto no Capitulo 11 deste
Edital.

9.12 - A licitante vencedora, se for optante pelo Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples),
deverd, no ato da assinatura do Contrato, apresentar ao TRE/PE, em 2 (duas) vias,
declaracao - firmada por representante ou procurador da empresa, conforme o caso, nos
moldes do Anexo iV, da instrucdo Normativa SRF n.2 1.234/12 (arts. 4° e 69), alterada
pela Instrucao Normativa SRF n.2 1.540/15, ambas emitidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.

9.12.1 - O TRE/PE anexara a 12 (primeira) via da declaracdo ao processo ou
a documentacdo que deu origem ao pagamento, para fins de comprovacdo junto a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), devendo a 22 (segunda) via ser devolvida
ao interessado como recibo.
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9.12.2 - A declaracao supramencionada poderd ser apresentada por meio
eletrénico, com a utilizacdo de certificacdo digital disponibilizada pela Infraestrutura de
Chaves Publicas Brasileira (ICPBrasil), desde que no documento eletrénico arquivado pelo
TRE/PE conste a assinatura digital do representante legal e respectiva data da assinatura.

9.12.3 - Alternativamente a declaracao supramencionada, o TRE/PE poderd
verificar a permanéncia da licitante vencedora no Simples Nacional mediante consulta ao
Portal do Simples Nacional e anexar cépia da consuita ao Contrato ou documentacao que
deu origem ao pagamento, sem prejuizo de a licitante vencedora informar imediatamente
ao TRE/PE qualquer alteracao da sua permanéncia no Simples Nacional.

10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1 - Apds cada fase da licitacdo, os autos ficardo a disposicdo dos interessados
para vista, pelo prazo necesséario a interposicdo de recursos.

10.2 - Apenas os recursos referentes a habilitacdo, a inabilitacdo e ao julgamento
das propostas terao efeito suspensivo.

10.3 - E admissivel recurso em qualquer fase da licitacio e das obrigacdes dela
decorrentes, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da data da intimacdo do ato, de
acordo com o0s preceitos contidos no art. 109 da Lei n.2 8.666/93. Na hipétese de
interposicao de razdes recursais escritas, deverao ser apresentadas no Protocolo-Geral do
TRE/PE, sito na Avenida Governador Agamenon Magalhdes, n.2 1.160, térreo, Gracas,
Recife/PE.

10.4 - A abertura da fase recursal em relacdo ao resultado do certame ocorrerd
ap6és os prazos de regularizacao fiscal de que trata o item 8.4.

10.5 - Os recursos serdo dirigidos ao Presidente deste Tribunal, por intermédio da
Comissao Permanente de Licitacdes, a qual, em 5 (cinco) dias Uteis apds o transcurso do
prazo das razdes e contrarrazdes de recurso, poderd rever sua decisao ou encaminha-los,
devidamente informados, para apreciacao e decisao, em igual prazo.

10.6 - Transcorrido o prazo recursal, ou decididos os recursos eventualmente
interpostos, ou na hipdtese da renUncia a apresentacdo de recursos, serd o resultado da
licitacdo submetido ao Presidente deste Tribunal para o procedimento de homologacao
com a devida adjudicacéo do objeto desta licitacdo a vencedora.

11 - DAS PENALIDADES
11.1 - Comete infracao administrativa a licitante/adjudicatédria que:

a) nao aceitar/retirar a nota de empenho, ou nao assinar o Contrato, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

b) apresentar documentacao falsa;

c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) ensejar o retardamento da execucao do objeto;

e} nao mantiver a proposta;

f) cometer fraude fiscal;

g) comportar-se de modo inidéneo;

g.1) considera-se comportamento iniddéneo, entre outros:
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g.1.1) a declaracéo faisa gquanto as condicbes de participacao,
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitacdo, mesmo apés o encerramento da fase de lances.

g.1.2) atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei
n2 8.666/93.

g.1.3) possuir inscricdo no cadastro de empregadores flagrados
explorando trabalhadores em condicfes analogas as de escravo, nos moldes da Portaria
Interministerial MTPS/MMIRDH n.2 4, de 11 de maio de 2016;

g.1.4) ter sido condenada, a licitante/adjudicataria ou seus
dirigentes, por infringir as leis de combate a discriminacdo de raca ou de género, ao
trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsdo aos artigos 1° e 170 da
Constituicdo Federal de 1988; do artigo 149 do Cédigo Penal Brasileiro; do Decreto n°
5.017, de 12 de marco de 2004 {promulga o Protocolo de Palermo) e das Convencbes da
OIT n.%s 29 e 105.

11.2 - A licitante/adjudicatéria que cometer qualquer das infracdes discriminadas
no item anterior ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sancdes:

a) adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para o TRE/PE;

b) multa moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, dobravel na reincidéncia até 2% (dois por cento), respeitado
o limite total de 20% (vinte por cento};

c) multa compensatéria de até 20% {(vinte por cento) sobre o valor total da
contratacao, no caso de inexecuc¢ao total ou parcial do objeto;

d) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com o TRE/PE, pelo prazo de até dois anos;

e} declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Pablica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicac ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd
concedida sempre que a Contratada ressarcir o TRE/PE pelos prejuizos causados.

11.2.1 - Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n®
8.666/93, as empresas ou profissionais que:

a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdao em
virtude de atos ilicitos praticados.

11.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sancado de
impedimento.

11.4 - A aplicacdo de qualguer das penalidades previstas realizar-se-& em
processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a
licitante/adjudicatéria, observando-se o procedimento previsto na Lei n.2 8.666/93, e
subsidiariamente na Lei n.2 9.784/99.
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11.4.1 - A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como
o dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

11.5 - As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.6 - As sancbes por atos praticados no decorrer da contratacao estéo previstas
no Contrato.

12 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1 - A despesa decorrente da execucao do Contrato correra por conta dos
seguintes elementos orcamentérios:

Natureza da
Acdo Esfera Fonte |despesa/Subelemento| Plano Interno
da despesa

3390.39.05 - OST -

167663 - Julgamento de Causas e Gestdo 1 0100 Pessoa Juridica / PE REFSEDE
Administrativa na Justica Eleitoral - no Estado de Servicos Técnicos
Pernambuco - PO 04 - Reforma do Anexo | do Profissionais

Edificio-Sede-PE

13 - DO PAGAMENTO

Conforme Capitulo “DO PAGAMENTO” constante da minuta do Contrato (ANEXO XVII).

14 - DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1 - Visando a efetiva aplicacdo de critérios, acdes ambientais e socioambientais
que contribuam para a promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel, e em
atendimento ao disposto no art. 32 da Lei n® 8.666/93, bem como no Acérddo n°
1056/2017 - Plendrio do TCU; na Resolucdo n? 201/2015 do CN} e na Resolucao n°
23.474/2016 do TSE, serd(do) exigido(s) como critério(s) de sustentabilidade, além
daqueles indicados no Projeto Basico (ANEXO 1), o que se segue:

14.1.1 - ndo possuir inscricdo no cadastro de empregadores flagrados
explorando trabalhadores em condicdes andlogas as de escravo, instituido pela Portaria
Interministerial MTPS/MMIRDH n2 4, de 11 de maio de 2016;

14.1.2 - ndo ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes,
por infringir as leis de combate a discriminacdo de raca ou de género, ao trabalho infantil
e ao trabalho escravo, em afronta a previsao aos artigos 1° e 170 da Constituicdo Federal
de 1988; do artigo 149 do Cddigo Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de marco
de 2004 {promulga o Protocolo de Palermo) e das Convencdes da OIT n.% 29 e 105;

14.1.3 - priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local, nos termos dos incisos il e IV do art. 4° do Decreto n®
7.746/2012;

14.1.4 - obedecer as normas técnicas, de salde, de higiene e de seguranca

do trabalho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normas
ambientais vigentes;
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14.1.5 - fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se
fizerem necessérios a execucdo de servicos e fiscalizar seu uso, em especial pelo gque
consta da Norma Regulamentadora n.2 6 do MTE;

14.2 - A licitante vencedora deverd apresentar, nos termos previstos nas
obrigacbes contratuais, declaracao de atendimento aos requisitos de sustentabilidade.

15 - DAS DISPOSIGOES FINAIS

15.1 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o dia do vencimento. Os referidos prazos sé se iniciam e se vencem
em dia de expediente no TRE/PE. Serao considerados dias consecutivos, exceto quando
for explicitamente disposto em contrério.

15.2 - A comunicacdo, para contagem do prazo para interposicdo de recursos,
contrarrazdes e julgamento, dar-se-4 em sessao ou por correspondéncia eletronica e, se
for o caso, por fax.

15.3 - Nenhuma indenizacdo sera devida as licitantes pela elaboracdo de proposta
ef/ou apresentacao de documentacao relativa ao presente Edital.

15.4 - E facultado a Comissdo Permanente de Licitacdo ou ao Presidente do
TRE/PE, em qualquer fase desta licitacdo, a promocdo de diligéncia destinada a
esclarecer ou complementar a instrucao do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informacdo que deveria constar originariamente da proposta.

15.5 - A licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniéncia
de fato impeditivo de sua habilitacéo.

15.6 - O Presidente deste Tribunal poderd revogar esta licitacdo em face de razdes
de interesse publico, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, e deverd anulé-la por ilegalidade, de
oficio ou por provocacao de qualguer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

15.7 - A anulacdo do procedimento deste Edital por motivo de ilegalidade induzira
a da contratacdo, o que ndo obrigara o TRE/PE a indenizar a licitante vencedora,
ressalvado o disposto no item 15.9.

15.8 - A declaracdo de nulidade da contratacdo originada por este Edital opera
retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que ele, ordinariamente, deveria produzir,
além de desconstituir os que porventura j& tenha produzido.

15.9 - A nulidade nao exonera o TRE/PE do dever de indenizar a licitante
vencedora pelo que esta houver executado até a data em que ela for declarada e por
outros prejuizos regularmente comprovados, contanto que ndo lhe seja imputdvel o
motivo da nulidade, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

15.10 - Simples omissdes ou irregularidades irrelevantes, sandveis ou
despreziveis, a critério da Comissao Permanente de Licitacdo e que ndo causem prejuizo
a Administracado, poderdo ser relevadas.

15.11 - O resultado desta licitacdo estard a disposicdo dos interessados, na sala da
Comissao Permanente de Licitacdes deste Tribunal, logo apds sua homologacao.

15.12 - E vedada a contratacdo de empresa que tenha entre seus empregados
cdnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de
membros ou juizes vinculados ao TRE/PE (art. 79, |, da Resolucao TSE n. 23.234/2010).

15.13 - E vedada a contratacdo de empresa que tenha entre seus sécios, ainda
gue sem funcao gerencial, servidor, conjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de
direcéo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao TRE/PE (art. 79, li, da
Resolucao TSE n. 23.234/2010).
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15.14 - A vedacdo constante do item anterior se estende as contratacdes cujo
procedimento licitatério tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores
geradores de incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos cargos e funcoes,
assim como as licitacdes iniciadas até 6 (seis) meses apds a desincompatibilizacdo. (art.
79, i, da Resolucdo TSE n. 23.234/10 c/c art. 29, § 39, da Resolucdo n.2 7 do CNj, incluido
pela Resolucao n? 229/16).

15.15 - A contratacdo de empresa pertencente a parente de magistrado ou
servidor ndo abrangido pelas hipdteses expressas de nepotismo poderd ser vedada pelo
TRE/PE, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminacdo do
processo licitatério. (art. 29, § 49, da Resolucdo n.2 7 do CNJ, incluido pela Resolucdo n.2
229/16).

15.16 - Consoante o prescrito no art. 3.2 da Resolucao n.2 07, de 18/10/2005, em
face da redacdo dada pela Resolucdo n.2 09, de 6/12/2005, do Conselho Nacional de
justica, fica vedada a manutencdo, aditamento ou prorrogacao de contrato de prestacéao
de servicos com empresa que venha a contratar empregados que sejam cdnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes
vinculados ao Contratante.

15.17 - Consoante o prescrito na Resolucao TSE n.2 23.234, de 25/03/2010, fica
vedada a adjudicacdo e a posterior contratacdo de uma mesma empresa para dois ou
mais servicos licitados, quando, por sua natureza, os servigos exijam a segregacao de
funcdes, de modo a assegurar a possibilidade de participacdo dos licitantes em todos os
itens, estabelecendo a ordem de adjudicacdo entre eles.

15.18 - Os técnicos da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura deste Tribunal
prestardo os esclarecimentos necesséarios, bem como estardo a disposicdo para dirimir as
duvidas suscitadas no que se refere aos servicos a serem executados, de segunda a
sexta-feira, das 8h as 14h, através dos telefones: (81) 3194-9357 ou 3194-9353.

15.19 - InformacBes complementares sobre a presente licitacdo poderdo ser
obtidas pelo telefone e fax n® {81) 3194-9283, 3194-9285, pelose-mails cpl@tre-pe.jus.br/
trecplpe@gmail.com, ou pessoalmente, na sala da Comissao Permanente de Licitacdes,
de segunda a sexta-feira, das 8h as 14h, localizada na Av. Governador Agamenon
Magalhaes, n.2 1.160, 4.2 andar, Gracas, Recife/PE, CEP 52.010-904.

15.20 - Para obtencao de cépia das documentacdes constantes dos Anexos deste
Edital, em meio digital, a licitante deverd comparecer na sala da Comissdo Permanente
de LicitacOes, no hordrio das 8h as 14h, de segunda a sexta-feira, trazendo 1 (um) CD-
ROM virgem, ou qualquer outra midia com capacidade compativel para os arguivos. Os
Anexos também estdo disponiveis no sitio deste Tribunal, juntamente a este Edital.

15.21 - E vedada a adjudicatdria a sub-rogacdo (subcontratacdo, cessdo ou
transferéncia total ou parcial) da contratacdo.

15.22 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | Projeto Basico

ANEXO Il Modelo de Planilha Orcamentéaria de Referéncia
ANEXO Il Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

ANEXO IV Modelo de Composicéo Analitica dos Custos Unitarios
ANEXO V Modelo de BDI

Instrucdo Normativa n.2 1 de 19/1/10 do Ministério do Pilanejamento,

ANEXO VI Orcamento e Gestéo

ANEXO VII Modelo de Proposta e de Composicao de Precos
ANEXO VI Projetos de Arquitetura

ANEXO IX Fotos do Terreno
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ANEXO X
ANEXO XI
ANEXO XII
ANEXO XIlI
ANEXO XIV
ANEXO XV
ANEXO XVI
ANEXO XVII

Modelo de Declaracao {(art. 27, V, da Lei n.2 8.666/93)

Modelo de Informacbes Bancarias/Signatario do Contrato

Modelo de Procuracéo

Modelo de Declaracao {Microempresa e Empresa de Peqgueno Porte)
Modelo de Declaracao (Fato Superveniente)

Termo de Vistoria

Modelo de Declaracado de opcao pela nao realizacdo de vistoria
Minuta do Contrato

Recife, 21 de fevereiro de 2020.

Aurora Capela Gomes
Assessoria de Editais e Contratos
Assessora-Chefe
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PODER JUDICIARIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

TOMADA DE PRECOS N.2 04/19

ANEXO |

PROJETO BASICO
1. OBJETO

- Contratacdo de servicos técnicos especializados de elaboracdo dos projetos executivos
de arquitetura e engenharia, incluindo compatibilizacdo de projetos e elaboracdo de
orcamentos, necessarios a reforma do Anexo do imdvel localizado na Av. Rui Barbosa,
320, com vistas a abrigar a Secretaria de Administracdo do TRE-PE, conforme estudo
interno realizado.

O guantitativo das areas previstas no estudo citado sdo as seguintes:
- éreas de escritério/apoio (padrdo alto): 1.603,48 m?;
- areas de depdsito {padrdo normal): 498,32 m?.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servicos a serem contratados deverdo contemplar os projetos executivos de
arquitetura e engenharia, compatibilizacao dos projetos, cadernos de encargos, planilha
orcamentéria, cronograma fisico-financeiro e o BDL

Deverao ser apresentados pela Contratada projeto com todas as informacfes necessarias
para o pleno detalhamento da reforma, de modo que ndo reste nenhuma decisédo a
respeito de concepcao para ser definida no decorrer da obra, ou que venha a ocasionar
aditivos na planilha da construcdo. Sendo assim, serd necessédria a apresentacdo por
parte da Contratada dos projetos e demais documentos técnicos gque seguem
relacionados abaixo.

Os projetos deverdao ser compostos de: representacdo grafica, memorial descritivo e
especificacfes e caderno de encargos. Os formatos das plantas e escala dos desenhos,
onde nao especificado, serdo definidos pela Fiscalizacdo durante o desenvolvimento dos
servicos. Todo o projeto deverd ser apresentado em Lingua Portuguesa, e as regras da
Gramatica Normativa Brasileira deverdo ser seguidas, bem como os textos deverao ser
claros e de facil compreensdo. Quanto as plantas, os desenhos devem ser apresentados
em linguagem grafica corrente no meio técnico da Engenharia Civil e Arquitetura.

2.1 Diretrizes para Elaboracao dos Projetos
2.1.1 Diretrizes Gerais

A Contratada devera desenvolver os projetos atendendo aos Programas das atividades e
areas entregues pelo TRE/PE.

Os Projetos deverdo ser elaborados com base nas Normas Técnicas da ABNT e conter
todos os elementos necessarios a realizacdo do empreendimento, detalhando as diversas
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interfaces dos sistemas e seus componentes. Serdo constituidos por plantas (pecas
gréficas), documentos técnicos, contendo cadernos de encargos e de calculos. Seu
resultado deve ser um conjunto de informacdes técnicas claras e objetivas sobre todos os
elementos, sistemas e componentes do empreendimento. O produto final deverd conter
todas as informacdes técnicas necessarias e suficientes ac atendimento das exigéncias
legais para os procedimentos de andlise e de aprovacdo do projeto nos érgdos publicos,
Corpo de Bombeiros e nas companhias concessiondrias de servigos publicos, inciuindo
desenhos, textos e adaptacdes exigidos em leis, decretos, portarias ou normas relativas a
esses 6rgaos.

Os Projetos executivos de engenharia deverdo ser compatibilizados entre si e com os
projetos de arquitetura, de forma que nao haja nenhuma sobreposicdo e conflito entre a
estrutura, os projetos de instalacfes e os projetos de arguitetura. Todos os estudos e
projetos deverdo ser desenvolvidos de forma harménica e consistente, observando a nao
interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificacdo, e atendendo as
seguintes diretrizes gerais de projeto:

- apreender as aspiracdes do Contratante em relacdo ao empreendimento, o plano de
desenvolvimento em que se insere, os incentivos e as restricbes a ele pertinentes;

- considerar a area de influéncia do empreendimento, relacionada com a populacéo e a
regiao a serem beneficiadas;

- utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento
e as condicbes do local de implantacéo;

- adotar solucao construtiva racional, elegendo sempre que possivel sistemas de
modulacdo e padronizacdo compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

- adotar solucbes que oferecam facilidades de operacdo e manutencdo dos diversos
componentes e sistemas da edificacao;

- adotar solucdes técnicas que considerem as disponibilidades econ6micas e financeiras
para a implantacao do empreendimento;

- apresentar, como uma de suas caracteristicas principais, a FLEXIBILIDADE, entendida
como aptiddo para atender aos novos métodos de operacdo e novas exigéncias fisicas e
técnicas, incluindo especiaimente a possibilidade de implantacdo por etapas e de ter sua
capacidade aumentada dentro dos limites fisicos existentes;

- prever, nos estudos, a RAPIDEZ DE IMPLANTACAO, dada a necessidade premente de
conclusao das unidades a serem projetadas;

- pautar os projetos em critérios de ECONOMICIDADE, entendida de forma abrangente,
significando a otimizacdo dos recursos fisicos e financeiros existentes, e de maneira mais
restrita, referindo-se a busca de solucdes construtivas racionais e adequadas a realidade
deste Regional;

Os materiais e acabamentos a serem aplicados devem ser discutidos e acordados com a
Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura, tendo em vista o objetivo da padronizacéo
dos materiais utilizados nos Féruns Eleitorais para fins de reducao dos custos com
manutencao.

A Contratada deverd proceder, para a perfeita caracterizacdo fisica das éareas, o
levantamento total dos dados, verificando todas as medidas e condicdes fisicas do local
de realizacdo da obra, incluindo levantamento cadastral da &rea no tocante a rede de
infraestrutura, incluindo:

- alimentacao elétrica;

- hidraulica;

- destino final de esgotos;



- alimentacao telef6nica;

- rede de i6gica necesséaria.
2.1.2 Legislacdo Técnica

Os projetos deverao ser elaborados de acordo com as prescricées das seguintes normas e
legislacado técnica:

» (Cédigo de obras do Municipio e outras posturas municipais

« NBR 9050 - Acessibilidade a edificacbes, mobilidrio, espacos e equipamentos
urbanos

*  NBRB8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario - Projeto e Execucao

*  NBR5410 - instalaces Elétricas de Baixa Tensao

NBRB8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario - Projeto e Execucao

« NBR5626 - Instalacdo Predial de Agua-Fria

« NBR7199 - Projeto, Execucao e Aplicacdes de Vidros na Construcao Civil
* NBR6122 - Projeto e Execuc¢ado de Fundacgdes - Procedimento

+ NBR13300 - Redes Telefénicas internas em Prédios

« NBR13726 - Redes Telefonicas internas em Prédios - Tubulacdo de entrada
telefénica —~ Projeto

« NBR13727 - Redes Telef6nicas internas em Prédios - Plantas/partes componentes
de tubulacao telefbnica - Projeto

* NBR14100 - Protecao contra incéndio - Simbolos gréficos para projeto
- NBR5419 - Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas

« NBR6401 - Instalacdes centrais de ar-condicionado para conforto - Pardmetros
basicos de projeto

«  NBR7199 - Projeto, Execucdao e Aplicacfes de Vidros na Construcao Civil

«  NBR 5984 - Norma geral de desenho técnico

*  NBR 5413 - liluminancia de interiores ~ procedimento

* Normas vigentes do Corpo de Bombeiros Estadual

« NBR 9077 - Saidas de emergéncia em edificios

« NBR 06492 - 1994 - Representacdo de Projetos de Arquitetura
A Contratada deverd desenvolver os projetos obedecendo rigorosamente as exigéncias
do programa aqui estabelecido, as normas da ABNT, bem como a todas as prescricdes da
legislacdo municipal, Corpo de Bombeiros, CELPE / IBERDROLA - Companhia de
Eletricidade de Pernambuco, COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento,
ANATEL - Agéncia Nacional de Telecomunicacbes e exigéncias legais pertinentes a

elaboracao de projetos.

Deverdo ser observadas as recomendacbes das versbes mais recentes das normas
técnicas relacionadas acima. Outras normas técnicas, leis, cédigos, decretos e normas
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em vigor nao relacionados acima, cujas prescricdes devam ser observadas na elaboracao
dos projetos em questdo, deverdo ser levados em consideracao pelos profissionais
autores dos projetos.

2.1.3 Dos Projetos Executivos (12 etapa)
2.1.3.1 Projeto executivo de Arquitetura

O projeto sera elaborado tomando-se como parametro o estudo preliminar de arquitetura
a ser fornecido pelo Contratante, bem como as diretrizes estabelecidas pela Fiscalizacao
do contrato. O Projeto Arquitetonico deverd possuir pelo menos as seguintes pecas
graficas:

- Planta de Situacao;

- Planta de Localizacao;

- Planta de Cobertura;

- Planta Baixa;

- Cortes em nUmero necessario a perfeita execucao da obra (no minimo seis);

- Fachadas em nUmero necessario a perfeita execucdo da obra;

- Detalhamento de todas as esquadrias da edificacdo, com plantas, cortes, elevacdes,
ampliacbes de elementos se necessario e especificacdo de linha (conforme o caso) e
ferragens;

- Plantas de paginacdo de pisos, de forros (incluindo disposicdo de lumindrias) e
colocacdo de paginacdo de elementos ceramicos em paredes;

- Detalhes de dreas molhadas com indicacao e especificacdo de metais sanitarios, lougas
e bancadas, através de plantas, elevacdes e cortes necessarios;

- Detalhes construtivos gerais, apresentando a forma de execucao e fixacao de
arremates, peitoris, soleiras, brises, frisos, chapins, escadas, domos, corrimbes e outros
elementos arquiteténicos;

- Perspectivas internas (no minimo duas de cada).

2.1.3.2 Projeto do Canteiro de Obras

A contratada deve fornecer plantas com arranjo das cercas ou tapumes, instalacbes
provisérias de agua, esgoto, luz e telefone (caso necessario), bem como de edificacbes
provisérias destinadas a abrigar o pessoal (alojamento, area de vivéncia, refeitério,
vestidrio, depdsito de cimento, serralharia, sanitarios etc.) e as dependéncias necessérias
a obra (escritérios, cozinha, barracfes, almoxarifado etc), em atendimento a Norma
Regulamentadora NR-18.

2.1.3.3 Projeto de Sinalizagdo

Serd elaborado tendo-se em vista os principios de harmonizacdo ao projeto arquiteténico,
identificando a funcionalidade de cada ambiente e visando a sinalizacdo do fluxc de
pessoas.

Fara parte deste projeto o seguinte conjunto minimo de pecas:

- Memorial Descritivo do Projeto, contendo detalhes da solucao proposta e da
metodologia de execucdo, especificacdo dos materiais a serem utilizados, bem como
citacdo das Normas Técnicas utilizadas para o dimensionamento e indicadas para a
execucao da obra;

- Planta baixa com indicacdo da localizacdo, com notas e legenda indicando o significado
dos simbolos utilizados em cada planta, atendendo o organograma de funcionamento da
edificacdo; localizacdo e discriminacdo da sinalizacdo a ser utilizada, inclusive para
portadores de deficiéncia, de forma a atender as normas técnicas vigentes, inclusive com
indicacdo em braile de acessos e ambientes;

- Planta com detalhes diversos relativos as placas com dimensionamento, especificacao
dos materiais utilizados, tipo de letra, cores e tipo de fixacao.

2.1.3.4 Projeto de Instalacdes Hidraulicas



- Memorial Descritivo, contendo detalhes da concepcao do projeto e da metodologia de
execucao, especificacdo dos materiais a serem utilizados, bem como citacdo das Normas
Técnicas utilizadas para o dimensionamento e indicadas para a execuc¢ao da obra;

- Planta Baixa em escala apropriada, com indicacao de entrada e medidor, indicacdo de
todos os pontos de distribuicdo de agua, inclusive para jardim e dimensionamento dos
reservatérios inferior, superior e aguas pluviais, de maneira a atender aos diversos
equipamentos nas suas vazdes de funcionamento pré-determinadas, considerando
reserva para incéndio, se necessario, e o possivel racionamento de agua, imposto pela
constante falta de chuvas em nossa regiao {quando for o caso};

- Localizacdo e discriminacdo das colunas, canalizacdes e acessérios;

- Plantas Isométricas inclusive o isométrico geral do sistema;

- Plantas de Detalhamento;

- Planta de locacao das unidades;

- Dimensionamento do sistema de recalque de agua potavel (se for o caso);

- Dimensionamento de tubulacdo de &gua fria; identificacdo de todas as conexdes
necessarias, inclusive caminhamento da tubulacéo;

- Tabela de guantidades de conexdes, tubulacbes e todos os elementos do projeto, para
subsidiar a elaboracado da planilha orcamentéria, devem constar das pranchas do projeto;

- Outros detalhes exigidos pelas normas;

- Memorial de célculo;

OBS.: O anteprojeto de instalacdes hidrdulicas deverd ser apresentado, antes do efetivo
dimensionamento do projeto, com a locacao dos reservatérios inferior e superior, para
que a Coordenadoria analise e solicite as mudancas que considerar necessarias,
preservando a compatibilizacao com o projeto de Arquitetura.

2.1.3.5 Projeto de Esgotamento Sanitario

- Memorial Descritivo, contendo detalhes da concepcdo do projeto e da metodologia de
execucao, especificacdo dos materiais a serem utilizados, bem como citacao das Normas
Técnicas utilizadas para o dimensionamento e indicadas para a execucdo da obra;

- Planta Baixa em escala apropriada, com dimensionamento do sistema final de esgoto,
de maneira a receber as contribuicdes dos diversos eguipamentos nas suas vazdes de
funcionamento pré-determinadas;

- Plantas de Cortes;

- Localizacdo e discriminacdo das colunas, canalizacbes e acessérios;

- Plantas de Detalhamento;

- Planta de locacao das unidades.

- Tabela de guantidades de conexdes, tubulacbes e todos os elementos do projeto, para
subsidiar a elaboracado da planilha orcamentaria.

OBS.: O anteprojeto de esgotamento sanitario devera ser apresentado, antes do efetivo
dimensionamento do projeto, com a locacdo das unidades do sistema de tratamento
(caso a cidade nado possua sistema de coleta e tratamento de esgotos), para que a
Coordenadoria analise e solicite as mudancas que considerar necessérias, preservando a
compatibilizacdo com o projeto de Arquitetura.

2.1.3.6 Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais e de Splits
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- Memorial Descritivo, contendo detalhes da concepcdo do projeto e da metodologia de
execucao, especificacdo dos materiais a serem utilizados, bem como citacao das Normas
Técnicas utilizadas para o dimensionamento e indicadas para a execucdo da obra;

- Planta Baixa em escala apropriada;
- Previsao de aproveitamento das aguas pluviais;

- Plantas de Cortes;
- Plantas de Detalhamento;
- Planta de locacao das unidades;

- Deverd ser analisado o custo-beneficio de reaproveitamento das &guas pluviais nas
bacias sanitérias, na irrigacao dos jardins e limpeza do imével.

OBS.: O anteprojeto de drenagem de aguas pluviais deverd ser apresentado, para que a
Coordenadoria analise e solicite as mudancas que considerar necessarias, preservando a
compatibilizacdo com o projeto de Arquitetura.

2.1.3.7 Projeto de Impermeabilizacao

O projeto de impermeabilizacdo deverd seguir as recomendacdes das normas técnicas
brasileiras, especialmente a NBR 9575, e conter, no minimo, os seguintes elementos:

- plantas de localizacado e identificacdo das impermeabilizacbes, bem como dos locais de
detalhamento construtivo;

- detalhes construtivos que descrevam graficamente as solucbes adotadas para o
equacionamento das interferéncias existentes entre todos os elementos e componentes
construtivos;

- detalhes construtivos que explicitem as solucbes adotadas no projeto de arquitetura
para o atendimento das exigéncias de desempenho em relacdo a estanqueidade dos
elementos construtivos e a durabilidade frente a acao da dgua, da umidade e do vapor de
adgua;

- memorial descritivo dos tipos de impermeabilizacdo selecionados para os diversos
locais que necessitem de impermeabilizacao;

- detalhes genéricos e especificos que descrevam graficamente todas as solucbes de
impermeabilizacdo projetadas e que sejam necessarios para a inequivoca execucdo
destas;

- memorial descritivo de materiais e camadas de impermeabilizacdo, procedimentos de
execucdo, ensaios de campo e tecnolégicos (caso necessario).

2.1.3.8 Projeto de Instalagdes Elétricas e Subestacao

- Memorial Descritivo, contendo detalhes da concepcao do projeto e da metodologia de
execucao, especificacdo dos materiais a serem utilizados, bem como citacdo das Normas
Técnicas utilizadas para o dimensionamento e indicadas para a execuc¢ao da obra;

- Plantas baixas (uma para pontos de luz e tomada e uma para drea externa) em escala
apropriada, com localizacdo dos pontos de consumo, indicacdao da carga, comandos,
identificacdo dos circuitos, rede de eletrodutos, quadro(s) de distribuicao, caixas de
passagem, trajeto dos condutores, tomadas, interruptores e luminarias (tanto da parte
interna como externa a edificacdo);

- Quadro de Cargas;

- Memorial de Célculo do projeto elétrico, tanto Luminotécnico como de pontos de forca;
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- Cédigo de identificacao da fiacao e tubulacao;

- Desenho indicativo da divisao dos circuitos;

- Detalhes completos dos aterramentos;

- Outros detalhes exigidos pelas normas;

- Legendas das convencdes usadas;

- Planta e detalhe do local de entrada e medidor, em escala apropriada;

- Diagramas unifilares, detalhes dos quadros de distribuicdo e dos quadros gerais, com
suas cargas;

- Definicdo dos tipos de luminérias e lampadas a serem utilizadas, devendo a escolha dos
materiais serem pautados nos principios de economicidade e de conservacdo de energia
e considerando gue todas as salas deverdo ter comando de iluminacao individual;

- Especificacao de todos os materiais e equipamentos projetados;
- Especificacbes, sempre que possivel de iluminacdo de baixo consumo;
- Previsdo de instalacdo de equipamentos individuais (ldmpadas) de emergéncia;

- Previsdo de instalacdo de relés fotoelétricos na iluminacdo externa, para propiciar
iluminacao automatica;

- Tabela de quantidades de conexdes, tubulacdes, cabos e todos os elementos do projeto,
para subsidiar a elaboracdo da planilha orcamentéria, deve constar das pranchas do
projeto;

- Serd exigido dimensionamento de subestacdo, considerando a apresentacdo dos
documentos abaixo relacionados:

- Lista detalhada dos materiais, equipamentos e dispositivos a serem utilizados na
subestacdo contendo, no minimo, as seguintes informacdes: tipo, fabricante, principais
caracteristicas elétricas;

- Prever e projetar subestacdo aérea para o imdvel contendo desenho completo da
subestacdo, com cortes da parte de alta e baixa tensdo, indicando a instalacédo do
disjuntor, chaves, cabos de alta-tenséo, transformadores e demais acessoérios, detalhes
de aterramento, ventilacdo e espaco para manobra, de acordo com normas nacionais e
da Celpe;

- Diagrama unifilar da instalacdo, em corte, desde o ponto de entrega até a
protecao geral do BT do transformador, indicando a bitola dos condutores, eletroduto e
protecdo;

- Detalhamento das caixas de inspecao;

- Planta de situacao da subestacédo;

- Estabelecer que o valor do fator de poténcia fiqgue dentro dos padrdes
estabelecidos pela concessionaria local.

2.1.3.9 Projeto de Instalagées de Légica (dados e voz)

- Memorial Descritivo, contendo detalhes da concepcao do projeto e da metodologia de
execucao, especificacdo dos materiais a serem utilizados, bem como citacao das Normas
Técnicas utilizadas para o dimensionamento e indicadas para a execucdo da obra;

- Planta Baixa em escala apropriada, com localizacdo de todos os pontos légicos (dados e
voz), da entrada do ramal telefénico, seqguindo padrao do Tribunal, rede de cabos, rack(s)
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com todos os seus equipamentos, caixas de passagem, trajeto dos condutores, detalhes
dos elementos ativos, da instalacdo e de acessérios das redes;

- Cédigo de identificacdo da fiacdo e tubulacéo;

- Especificacdo de material e servicos, inclusive descricao dos testes para recebimento
das instalacoes;

- Detalhes da instalacdo de painéis, equipamentos e infraestrutura;
- Outros detalhes exigidos pelas normas;
- Legendas das convencdes usadas;

- Detalhamento do encaminhamento da tubulacdo de entrada de telecomunicacbes, de
fora do prédio até a sala de equipamentos;

2.1.3.10 Projeto de Instalacdes de Ar-condicionado, com Sistema de Ventilacao e Exaustao

- Memorial Descritivo, contendo detalhes da concepcao do projeto e da metodologia de
execucao, especificacdo dos materiais a serem utilizados, bem como citacdo das Normas
Técnicas utilizadas para o dimensionamento e indicadas para a execucdo da obra;

- Planta Baixa em escala apropriada, com localizacdo de todos os pontos de saida de ar,
rede de dutos, drenagem do sistema, unidades condensadoras e evaporadoras, caixas de
inspecdo e demais acessoérios da instalacdo;

- Plantas de Detalhamento das instalacbes, dos materiais e equipamentos;
- Memorial de célculo
Recomendacdes Adicionais:

- No desenvolvimento do projeto deverao ser considerados os aspectos técnicos e
operacionais do sistema e os aspectos administrativos de uso da edificacéo.

- Deverdo ser consideradas, ainda, as legislacdes vigentes relativas as Normas da ABNT e
a Portaria 3.523/GM do Ministério da Salde e da Resolucdo n.2 176, de 24 de outubro de
2000 da ANVISA.

- O sistema deverd ser dotado de tecnologias de racionalizacdo energética, tariféria e de
implementacado dos indices de classificacao da qualidade do ar interior.

- O modelo de refrigeracdo a ser projetado deverd ser definido em estudo prévio
realizado

e apresentado a Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura, onde serdo abordados todos
0s parametros relativos a instalacdo, a operacao e aos custos, inclusive de manutencéo.

- O projeto devera ser dimensionado de maneira a manter as condicdes de temperatura,
umidade, renovacado de ar e ventilacdo de cada ambiente dentro de faixas normativas
técnicas recomendaveis.

- O projeto deverd estabelecer mecanismos que permitam o controle da temperatura e
intensidade de ar para cada ambiente.

- Utilizar equipamentos nivel A, ou o maior disponivel para a capacidade do aparelho, do
Programa Brasileiro de Etiquetagem do inmetro.

2.1.3.11 Projeto de Instalacdes de Deteccao e Combate a Incéndio
- Memorial Descritivo, contendo detalhes da concepcdo do projeto e da metodologia de

execucao, especificacdo dos materiais a serem utilizados, bem como citacao das Normas
Técnicas utilizadas para o dimensionamento e indicadas para a execucdo da obra;
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- Planta Baixa em escala apropriada, contendo dados relativos ao dimensionamento e
com localizacdo de todos os equipamentos contra incéndio, inclusive rede de hidrantes e
sprinkiers (quando necessario) e demais acessérios da instalacdo, de maneira a atender
as determinactes do Corpo de Bombeiros e demais legislacbes em vigor;

- Plantas de Detalhamento das Instalacdes;
- Memorial de célculo;

- Compatibilizar o projetoc de combate a incéndio com os projetos de arquitetura,
estrutura e demais instalacbes;

2.1.3.12 Projeto de Protecdo contra Descargas Atmosféricas

- Memorial Descritivo, contendo detalhes da concepcado de projeto e da metodologia de
execucao, especificacdo dos materiais a serem utilizados, bem como citacao das Normas
Técnicas utilizadas para o dimensionamento e indicadas para a execucdo da obra;

- Plantas Baixa e de Coberta, em escala apropriada, com localizacédo de todos os
equipamentos contra descargas atmosféricas, de maneira a atender as determinacdes do
Corpo de Bombeiros e demais legislacBes em vigor;

- Plantas de Detalhamento das instalacbes;

- Memorial de calculo.

2.1.3.13 Projeto de Sistema de Vigilancia Eletrénica

- Memorial Descritivo, contendo detalhes da concepcao do projeto e da metodologia de
execucao, especificacdo dos materiais a serem utilizados, bem como citacdo das Normas
Técnicas utilizadas para o dimensionamento e indicadas para a execuc¢ao da obra;

- Planta Baixa em escala apropriada, com localizacao de todos os pontos onde seréo
instalados os sensores de presenca, caixas de passagem, trajeto dos eletrodutos e
condutores, detalhes da instalacdo da central e demais acessdrios necesséarios, de
maneira a garantir a seguranca da edificacdo contra invasdes;

- Prever infraestrutura para o sistema CFTV e de seguranca (sensores de presencaj;

- Plantas de Detalhamento das instalacbes;

- Indicag&o dos pontos elétricos necessarios ao funcionamento do sistema;

- Localizacao de eguipamentos auxiliares;

- Planta de detalhamento da instalacdo dos equipamentos;

- Compatibilizar o projeto de sistema de vigilancia eletrénica com os projetos de
arquitetura, estrutura e demais instalagdes;

- Dimensionar e projetar infraestrutura para instalacdo de cameras de circuito fechado de
TV.

2.1.3.14 - Projeto Estrutural

Deverd ser avaliada a capacidade de carga das lajes de piso do segundo pavimento e,
caso necessario, elaborado um projeto de reforco estrutural, tendo em vista a utilizacdo
do prédio de acordo com as necessidades da justica Eleitoral. Toda e qualquer inspecao,
andlise e avaliacdo, de quaisquer elementos estruturais que forem julgadas necessarias,
deverao ser realizadas. Salienta-se que existe um projeto estrutural da grande parte dos
elementos estruturais do edificio, conforme consta no documento (0984111}, processo
SEI (0002271-94.2019.6.17.8000), caso necessario, dimensionar e detalhar alguns dos
elementos dos projetos de instalacbes prediais e de Arquitetura, a exemplo de
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reservatérios, caixas, fossas, sumidouros, vigas para esquadrias e portas, furacdes em
vigas e lajes para passagem de instalacfes etc.

Além dos projetos em concreto deverdo ser dimensionadas novas coberturas metélicas
para os locais onde haviam elementos similares, removidos durante os servicos de
recuperacado estrutural da edificacdo, totalizando 38,65 m?.

2.1.3.15 - Paisagismo e Agenciamento

Deverd abranger toda a porcao frontal do Anexo - Parte 01, e tem como objetivo definir
0s novos acessos de pedestres em funcado da alteracdo de uso do espaco, delimitando e
setorizando o acesso a diferentes partes da edificacdo bem como definir os elementos
externos no entorno da Central de Atendimento ao Eleitor e Nicleo de Treinamento
{(pavimentacdo, cobertura vegetal) totalizando 600,00 m?2.

- Planta baixa com indicacaoc da localizacdo das espécies com notas e legenda indicando
o significado dos simbolos utilizados em cada planta;

- Pranchas com detalhes diversos, com: Indicacédo das medidas de todos os
equipamentos, materiais e tipo de acabamento; definicdo da drea de pavimentacdo com
largura acessos de pedestres, passeios e areas de convivéncia; Indicacdo dos pontos de
luz com especificacao do tipo de iluminacao adotada;

- Quadro boténico correspondente;

- Memorial Descritivo, contendo detalhes da solucdo proposta e da metodologia de
execucao, especificacdo dos materiais a serem utilizados, bem como citacao das Normas
Técnicas utilizadas para o dimensionamento e indicadas para a execucdo da obra.

2.1.4 Elaboracao de Documentos (22 etapa)
2.1.4.1 Caderno de Encargos

As especificacbes deverdo definir detalhadamente todos os materiais, acabamentos e
normas para a execucao de servicos, necessarios a execucao da obra. Os textos deverao
ser claros e de facil compreensdo. O conjunto de documentos técnicos que complementa
0s projetos apresentados deverd ser constituido por:

2.1.4.2 Memorial Descritivo de Metodologia Executiva

Memorial Descritivo de Metodologia Executiva devera ser tao detalhado quanto possivel.
Deverd descrever a concepcdo do projeto, as partes que o compdem, a metodologia de
execucdo dos servicos que compdem o projeto bem como mencionar as normas técnicas
observadas, inclusive anexando as memérias de célculo de todos os projetos.

2.1.4.3 Memorial Descritivo de Especificacdes

Memorial Descritivo de Especificacbes devera conter as caracteristicas de todos os
materiais a serem utilizados na obra. A relacdo de materiais deverd ser agrupada de
maneira racional e homogénea, qualificando-os de modo a permitir maior facilidade de
exame e aquisicdo, inclusive com a especificacdo detalhada dos mesmos. Dever-se-&
inserir cor, dimensdes, descricdo técnica, e, sempre que possivel, cédigos de referéncia.

2.1.4.4 Planilhas de Custos

2.1.4.4.1 Planilha Orcamentdria de Servicos

A Planilha Orcamentéria de Servicos a ser apresentada pela licitante deverd utilizar o
Modelo de Pianiiha determinado pelo TRE, e contemplar todos 0s servicos necessarios a

execucdo da obra e funcionamento da unidade e deverd estar compatibilizada com os
projetos e especificacdes.



A planilha deverd ser apresentada contendo valores praticados no mercado, e servird de
referéncia para o futuro processo licitatério da obra de Reforma do prédio Anexo,
localizado na Av. Rui Barbosa, 320.

Os custos unitdrios deverao ser apresentados por subitem, em uma Unica coluna,
identificada como “custo unitdrio”. O custo total de cada subitem serd exibido na
segunda coluna, denominada “Custo Total”. Ao final, a planilha deverd apresentar a socma
geral da coluna denominada “Custo Total”, conforme modelo do ANEXO Il - Modelo de
Planilha Orcamentéria de Referéncia.

Todos os custos unitérios deverdo ser apresentados em moeda corrente nacional, conter
apenas duas casas decimais e todas as multiplicacbes deverdo ser “truncadas” para duas
casas.

A planilha devera ser elaborada utilizando-se o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices da Construcao Civil — SINAP! - e apresentada em Excel. Todos os servicos deverado
ser identificados com os respectivos cddigos apresentados na tabela do SINAPI. Caso
algum servico nao possa ser descrito utilizando-se os precos e servicos da tabela do
SINAPI, pode-se adotar outra fonte de pesquisa (ORSE, SEINFRA, pesquisa de mercado
etc), desde que seja apresentada a devida justificativa e a indicacdo das fontes de
consulta. A contratada poderd buscar em outros sistemas de referéncia de custos,
composicdes de servicos que nao existam nos sistemas citados acima. Porém, os custos
dos insumos das referidas composicdes deverao ser obtidos do SINAPI.

Os precos unitdrios dos insumos ou servicos coletados por meio de pesquisa de mercado
deverdo ter, no minimo, 03 (trés) cotacdes de fornecedores distintos, com documentacao
comprobatéria. Caso nadoc seja possivel obter esse numero de cotacbes, por
incompatibilidade técnica do referencial do Sinapi em relacdo as caracteristicas técnicas
do servico, ou por qualquer outra motivacdo, deve ser elaborada justificativa
circunstanciada.

A contratada devera apresentar memorial de céalculo dos quantitativos levantados, por
ambiente, referente a cada um dos servicos da planilha orcamentéria, em programa
Excel.

O autor das planilhas orcamentédrias deverd emitir declaracdo expressa quanto a
compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes das referidas planilhas com os
quantitativos do projeto de engenharia e com os custos Sinapi.

Nos valores indicados deverdo estar incluidos todos os custos referentes a cada um dos
servicos relacionados na planilha. Os custos devem ser apresentados com ou sem
desoneracao, obedecendo a Lei 13.161/2015, aquele mais vantajoso para o TRE/PE.

2.1.4.4.2 COMPOSICAO ANALITICA DOS CUSTOS UNITARIOS

A Planilha de Composicdo Analitica dos Custos Unitérios, relativa aos servicos constantes
na Planilha Orcamentaria, deverd considerar apenas o custo direto, incluindo o
percentual correspondente as Leis Sociais, estabelecido nas Tabelas SINAPI para
Pernambuco, e sem BDI! (Beneficios e Despesas Indiretas). Eventuais equipamentos
deverdo ser inciuidos como materiais.

2.1.4.4.3 Cronograma Fisico-financeiro

O Cronograma Fisico-Financeiro da obra projetada, devera definir prazos, percentuais e
valores de cada uma de suas etapas. Poderd ser utilizado o cronograma de Gantt ou
cronograma de barras. Adicionalmente, para cada previsao mensal do custo do
cronograma, deverdo ser identificadas, claramente, a parte, as parcelas fisicas a serem
executadas. A descricdo de cada uma dessas etapas devera permitir a perfeita
identificacao da execucao fisica mensal da obra pela futura fiscalizacao.

2.1.4.4.4 BDI (Bonus e Despesas Indiretas)

Indicar o percentual adotado para o BDI (Beneficios e Despesas indiretas), apds prévia
consulta e aprovacdo da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura. Devem ser
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seguidas as recomendacdes do acérddo n° 2622/2013 TCU e Resolucdo 114/2010 do CNj.
A Composicdo do BDI devera ser apresentada conforme ANEXO V - Modelo de BDI.

2.1.5 Aprovacao dos Projetos (32 etapa)

O encaminhamento para aprovacao formal nos diversos érgdos de fiscalizacdo e controle,
serd realizado pela Contratada, e serd de sua responsabilidade a introducdo das
modificacdes necessérias a sua aprovacao.

Na entrega final dos servicos contratados, a Contratada devera apresentar os seguintes
documentos:

a) aprovacao prévia dos projetos junto aos dérgdos competentes tais como Corpo de
Bombeiros, CELPE, Prefeitura Municipal e outros, se necessario, bem como aprovacdo do
projeto de esgotamento sanitério junto a CPRH, caso necessério;

b} comprovantes de pagamentos de taxas, emolumentos ou impostos referentes ao
registro e anotacdes dos Projetos Executivos de Engenharia.

2.1.6 [JControle de Apresentacado de Versdes

- A Contratada estard limitada a apresentagdo de, no maximo, 03 (trés) versdes de cada
conjunto de documentos das etapas (12 Projetos Executivos de Engenharia e 22
Elaboracdo de Documentos) até sua aprovacdo final e aceitacdo pelo corpo técnico do
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.

- Apéds cada verificacdo, os documentos seréo devolvidos a licitante vencedora para
possiveis adequacdes e continuidade ao desenvolvimento dos trabalhos ou, em caso de
expiracao do limite do prazo contratual, entrega dentro de novo prazo concedido pela
equipe técnica da CEA.

- A devolucdo dos projetos e documentos analisados pela CEA para cada fase das 12, 22
etapas, poderd ser efetuada, a critério da CEA, em reunido, com a presenca do respectivo
projetista e/ou do representante legal da contratada.

2.2 Local e Horario da Prestacdo dos Servicos

Os projetos deverdo ser entregues na sede do Tribunal Regional Eleitoral, 4° andar, Sala
402, Avenida Governador Agamenon Magalhaes, n® 1.160, Gracas - Recife-PE. CEP:
52.010-904.

3. PRAZO DA PRESTACAO DOS SERVICOS
3.1 Do Cronograma

Os servicos deverao ser executados nos prazos maximos estabelecidos para cada etapa,
contados da data estabelecida para inicio dos servicos, constante da respectiva Ordem
de Servico, expedida pela Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura — CEA, obedecendo
ao seguinte cronograma:

FASES DOS SERVICOS PRAZO DE ENTREGA
12 Etapa - Elaboragao dos Projetos Executivos 90 dias corridos
Projetos Executivos de Arquitetura 45 dias corridos
Verificacdo Preliminar 15 dias corridos
Entrega Final dos Projetos Executivos de Arquitetura 30 dias corridos
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Projetos Executivos de Engenharia 45 dias corridos

Verificacdo Preliminar 15 dias corridos
Entrega Final dos Projetos Executivos de Engenharia 30 dias corridos
22 Etapa - Elaboragao dos Documentos 30 dias corridos

Caderno de Encargos e Memoriais Descritivos (de metodologia executiva e de

especificaces) 30 dias corridos

Planilhas de Custos (Planilha orcamentéria, composicdo analitica dos custos

. P ) : 30 dias corridos
unitarios, cronograma fisico-financeiro e BDI)

32 Etapa - Aprovacgées dos Projetos Complementares junto aos 6rgaos competentes. (45 dias corridos

Celpe 45 dias corridos

Bombeiros, Prefeitura Municipal, CPRH e outros (se necessario) 45 dias corridos

3.2 Dos prazos

a) A contratada devera reunir-se com a Fiscalizacdo, dentro do prazo méaximo de 03 (trés)
dias, contados a partir da Ordem de Servico da 12 etapa com a finalidade de dirimir
eventuais ddvidas e discutir questdes diversas relativas a elaboracao dos projetos.

by O prazo da 12 etapa/ Elaboracao dos Projetos Executivos se inicia a contar da data
estabelecida para inicio dos servicos, constante da respectiva Ordem de Servico,
expedida pela Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura - CEA do TRE/PE.

b.1) Em até 15 dias a partir da Ordem de Servico deverd ser entregue verificacdo
preliminar com o objetivo de avaliar a concepcdo dos projetos, reduzindo possiveis
redimensionamentos e retrabalhos. A Verificacdo Preliminar deverd apresentar os
seguintes dados:

b.1.1) Projeto do Canteiro de Obras: planta de locacdo das principais
unidades do Canteiro.

b.1.2) Projeto de Instalagcbes Hidrdulicas: planta de locacdo dos
reservatérios e indicacéo do tipo de material adotado.

b.1.3) Projeto de Esgotamento Sanitario: planta de locacao do subcoletor
até sua interligacdo no coletor publico, caso haja rede de coleta;

b.1.4) Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais: Planta de locacdo das
colunas de &guas pluviais na coberta, e das caixas de drenagem no terreno e Planta de
locacdo dos reservatérios do sistema de reaproveitamento de égua pluvial.

b.1.5) Projeto de impermeabilizacdo: planta com indicacdo dos locais a
serem impermeabilizados, e qual{is) o(s} tipo(s) de impermeabilizacdo.

b.1.6) Projeto de Instalacdes Elétricas: Plantas de locacdo dos pontos de luz
e tomada, internos e externos a edificacdo e Planta de locacao do poste com subestacao
e dos quadros elétricos internos e externos a edificacdo.

b.1.7) Projeto de Instalacdes de légica (dados e voz): Planta de locacdo de
todos os pontos de dados e de voz e Planta de locacdo do ponto de entrada da
operadora, das caixas de passagem externas a edificacdo e do rack.



b.1.8) Projeto de Instalacdes de Ar-condicionado: Planta de locacao das
unidades evaporadoras e condensadoras.

b.1.9) Projeto de Sistema de Vigilancia Eletronica: Planta de locacdo das
cameras internas e externas.

c) Os prazos das 22 e 32 etapas {Elaboracdo dos Documentos e Aprovacgdes dos Projetos
Complementares) sao concomitantes e se iniciam apés a aprovacao dos Projetos
Executivos, com emissao de Ordens de Servico especifica pela CEA.

d) A contagem do prazo de entrega da etapa serd interrompida no intervalo de tempo
compreendido entre a entrega das etapas e a analise por parte do TRE-PE.

4. DO PREGO MAXIMO ADMITIDO

O custo médio estimado para esta licitacdo é de R$ 226.220,48 (duzentos e vinte seis
mil, duzentos e vinte reais e quarenta e oito centavos).

5. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

- Deverd ser previsto na planilha orcamentaria a ser elaborada que todo material
decorrente da remocdo (telhas inserviveis, madeiramento, estruturas metalicas e
residuos de construcao decorrentes da reforma) deverd ser separado na origem,
conforme classificacdo estabelecida na Lei n? 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos
Sélidos - PNRS), e dada a destinacao final ambientalmente adequada nos termos dessa
Lei e da Lei n 2 14.236/2010 (Politica Estadual de Residuos Sélidos), da Resolucdo
CONAMA n2 307/2002 e demais normas atinentes ao caso, sendo de total
responsabilidade do Contratado o transporte de Material e Bota Fora.

- A destinacdo ambientalmente adequada dos residuos de construcdo civil deverd
obedecer a hierarquia estabelecida na PNRS, devendo ser comprovada a sua destinacao
por documentos de certificacdo ou assemelhado.

- Residuos de Construcdo (obras ou servicos de engenharia): “sdo os provenientes de
construcdes, reformas, reparos e demolicbes de obras de construcdo civil, e os
resultantes da preparacao e da escavacao de terrenos, tais como: tijolos, blocos
ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfditico, vidros, plasticos,
tubulacdes, fiacdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou
metralha” {Resolucac CONAMA n° 307/2002, art. 2°, inciso 1).

- Em atendimento as normas constantes na Instrucdo Normativa n°® 01/2010/5LTI/MPOG,
a contratada deverd especificar preferencialmente produtos que sejam constituidos, no
todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegraddvel, conforme ABNT NBR -
15448-1 e 15448-2, e cujo processo de fabricacdo observe os requisitos ambientais para
a obtencao de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial (INMETRO) como produtos sustentdveis ou de menor impacto ambiental em
relacdo aos seus similares. As proponentes deverao ainda observar e cumprir a legislacéo
ambiental pertinente ao objeto da licitacdo, tanto no processo de extracdo das matérias-
primas, como na fabricacdo, utilizacdo, transporte e descarte dos produtos e matérias-
primas.

- A Contratada deverd, em todas as etapas dos projetos, no desenvolvimento de solucdes
buscar o equilibrio entre a viabilidade econémica da construcdo, limitacdes do meio
ambiente e necessidades da sociedade. Sendo assim a especificacdo das solucbes de
projeto deverd ser de forma ambientalmente responsével, primando ela durabilidade,
economicidade, eficiéncia, mitigacdo do impacto ambiental e estabelecimento de
ambientes saudéaveis e confortdveis aos ocupantes e usuarios do mével.

- A formulacdo das especificacbes e demais exigéncias de natureza
ambiental/sustentabilidade pela Contratada nao poderao frustrar a competitividade de
fornecimento de servigos e insumos quando da execucao da obra de reforma.

30



- Em todas as etapas de desenvolvimento dos projetos, a lista de verificacdo prescritiva
dos projetos para a edificacdo deverd contemplar fundamentalmente as seguintes
dimensdes relacionadas a sustentabilidade da edificacdo: qualidade ambiental interna e
externa; eficiéncia e economicidade no uso de energia; reducao de residuos; eficiéncia e
economicidade no usc de dgua durante a vida Util da edificacdo e; aproveitamento das
condicBes naturais locais.

- Quanto aos equipamentos a serem utilizados durante o servico, no que couber, estes
devem estar enquadrados na Diretiva RoHS Brasileira e em normas da ABNT.

- No que concerne aos direitos da pessoa com deficiéncia, a licitante vencedora deverd

atender ao que estabelece as Leis n? 8.213/1991 e n? 13.146/2015 (Lei Brasileira de
Inclusdo).

6. SANGOES ESPECIFICAS PARA A CONTRATAGAO

Conforme previsto no Edital e na minuta do Contrato (ANEXO XVII}.
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PODER JUDICIARIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

TOMADA DE PRECOS N.2 04/19

ANEXO Il

MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA

PODER JUDICIARIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
| BDI NORMAL:
_ BDI FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS:
ITEM DESCRIGAQ UND ‘QUANT. P.UNIT. P. UNIT.COM BDI| P.TOTAL SEMBDI |P. TOTAL COM BDI|

01.

R$ 0,00

02.

R$ 0,00

TOTAL

R$ 0,00
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PODER JUDICIARIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

TOMADA DE PRECOS N.2 04/19

ANEXO Il

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

MODELO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

‘IIEFDMM DO ANEXO - RUI BARBOSA

MODELO DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Preancher somenle campos am amarelo

rm|| DESCRICAD  (EXEMPLO) VALOR | 30DIAS | GODIAS | 90DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300DIAS | xxxDIAS | xxxDIAS | xxx DIAS
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 |SERVICOS PRELIMINARES % SN
| rs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 |MOVIMENTO DE TERRA %
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,001 0,00

3 |INFRAESTRUTURA % | oI
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [ 0,00 0,00 0,00 0,00

4 |SUPERESTRUTURA %] 30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5  |PAREDES E PAINEIS L) d . L ; : ! : ; : L : : g

% | _#DIV/0!
[ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00

6 |COBERTA % | SN0
RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 |[IMPERMEABILIZACAO AT
[Rs. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [T 0,00 0,00 1,30 [ 0,00 0,000 [

8  |REVESTIMENTO AT
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

9 |ESQUADRIAS %] S0
| Re 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 |DIVERSOS AR
[ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00

11 |PECAS EM GRANITO % | FoN0
1 |pso M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T | #DIV/0!
[Rs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 [PINTURA W | #DIv/al
RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 |SERVICOS EXTERNOS %] 3DNjol
[Rs 0,00 0,00 0,00 0,30 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,001 0,00

15 |PAISAGISMO % IO
RS 0,00 0,00 [T 0,0 [ [ 0,00 [ [0 [T [ 0,110 000

16 [INSTALACAD HIDRAULICA % |
| Re 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 |DRENAGEM %] 30
[R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 |INSTALACAO ELETRICA % | #0mvjal
19 |INSTALACAO DE PROTECAO £ RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMBATE A INCENDIO % | #DIV/0!
30 |INSTALACAD DETELEFONIA- | R$] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DADOS E VOZ % | _#DIv/0!
i INSTALAGAD DE SISTEMA DE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00

PROTECAO ATMOSFERICA % | _#DIV/0!
[ RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 |INSTALACAO AR CONDICIONADO % | Il
; R 1,00 0,00 [T 0,0 0,00 [ 0,00 0,00 30 [ 0,00 .00 [0

23 |RESERVATORIO D'AGUA INFERIOR % | SBNal
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

ik |[HEmA % | #DIV/0!
M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ol i G | #DIV/0!
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00

26 MURO DE ARRIMO TR
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 |LIMPEZA DA OBRA % 00
[TOTAL EM Rs Rs| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[TOTAL EM % % | #DIV/ol | #DIV/0i | #DIV/o! | #DIV/0 | #DIV/0I | #DIV/0i | #DIV/0! | #DIv/ol | #DIv/0i | #DIV/ol | #DIV/0I | #DIV/0I | #DIV/OI | #DIvjol
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ANEXO IV

MODELO DE COMPOSICAO ANALITICA DOS CUSTOS UNITARIOS

REFORMA DO ANEXO - RUI BARBOSA

ITEM DESCRICAO
SUBITEM DESCRICAO UNID.
MATERIAL
CUSTO UNIT. COMPO- CUSTO TOTAL
COMPONENTES CONSUMOS UNID. NENTES COMPONENTES
SUBTOTAL
USTO UNITARIO MATERIAL
MAO-DE-OBRA
CUSTO UNIT. COMPO- CUSTO TOTAL
COMPONENTES CONSUMOS UNID. NENTES COMPONENTES
SUBTOTAL

LEIS SOCIAIS (XX,XX%)

USTO UNITARIO MAO-DE-OBRA

Os equipamentos necessarios deverao ser incluidos n

ENDERECO COMPLETO, CNPJ, INSCRICAO, TELEFONE

a composicao de custos do material
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ANEXO V

OBRA:
LOCAL:

MODELO DE BDI

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

PLANILHA DE COMPOSIGAD DO BDI

Preencher somente os campos em amarelo

Detalhamento de BDI - Bonificagio e Despesas Indiretas

Certame:
Licitante:
(1+Adm Central+Riscos+Seguro+Garantia) x (1+DespFin) x {1+Lucra)
BDI= { }-1
1 - [Tributas + [(1-Material) x 1S5)
CUSTO DIRETO %%
Valor Custo Materiais #D1Vio!
Walor Custo Mao-de-obra #DIVIO!
Total do Custo Direto 0,00
BDI - Percentuais:
AdmCentral 0,00000
DespFinanceiras 0,00 0,00000
Riscos 0,00000
Lucro 0,00000
Tributos Federais: 0,00 0,00000
FIS 0,00000
COFINS 0,00000
Demais tributos:
IS5 0,00000
Seguro + Garanlia 0,00000
BDI Calculado #DIVID!
Detalhamento da rubrica "Despesas Financeiras”™:
Descricio Percentual

Custo de oporfunidade pelo financiamento da obra
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ANEXO VI

INSTRUGAO NORMATIVA N.2 1 DE 19/1/10 )
DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E GESTAO

INSTRUCAO NORMATIVA NO 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010.

Dispbe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo
de servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional e
dé outras providéncias.

O SECRETARIO DE LOGISTICA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, no uso das atribuicdes que Ihe confere o art. 28 do
Anexo | ao Decreto n? 7.063, de 13 de janeiro de 2010, e tendo em vista o disposto na Lei n2
8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 29, incisos | e V, da Lei n? 6.938, de 31 de agosto de
1981, e nos arts. 170, inciso VI, e 225 da Constituicdo, resolve:

Capitulo |
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 12 Nos termos do art. 32 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, as especificacdes
para a aquisicdo de bens, contratacdo de servicos e obras por parte dos érgdos e entidades
da administracdo publica federal direta, autdrquica e fundacional deverdo conter critérios de
sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extracéo ou fabricacdo, utilizacdo
e descarte dos produtos e matérias-primas.

Art. 22 Para o cumprimento do disposto nesta instrucdo Normativa, o instrumento
convocatdrio deverd formular as exigéncias de natureza ambiental de forma a ndo frustrar a
competitividade.

Art. 32 Nas licitacbes que utilizem como critério de julgamento o tipo melhor técnica ou
técnica e preco, deverdo ser estabelecidos, no edital, critérios objetivos de sustentabilidade
ambiental para a avaliacdo e classificacdo das propostas.

Capitulo i
DAS OBRAS PUBLICAS SUSTENTAVEIS

Art. 4° Nos termos do art. 12 da Lei n? 8.666, de 1993, as especificacbes e demais
exigéncias do projeto basico ou executivo, para contratacdo de obras e servicos de
engenharia, devem ser elaborados visando a economia da manutencdo e operacionalizacao
da edificacdo, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de
tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

| - uso de equipamentos de climatizacdo mecanica, ou de novas tecnologias de resfriamento
do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensével;

Il - automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacdo, interruptores, iluminacao
ambiental, iluminacao tarefa, uso de sensores de presenca;
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Il - uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e
de luminérias eficientes;

IV - energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;
V - sistema de medicao individualizado de consumo de agua e energia;
VI - sistema de reuso de dgua e de tratamento de efluentes gerados;

VIl - aproveitamento da dgua da chuva, agregando ao sistema hidrdulico elementos que
possibilitem a captacao, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

VIl - utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradéveis, e que
reduzam a necessidade de manutencao; e

IX - comprovacao da origem da madeira a ser utilizada na execucéo da obra ou servico.

§ 12 Deve ser priorizado o emprego de mé&o de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execucao, conservacdo e operacdo das obras publicas.

§ 22 O Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcdo Civil - PGRCC, nas condicdes
determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, através da Resolugdo
n? 307, de 5 de julho de 2002, deverd ser estruturado em conformidade com o modelo
especificado pelos érgaos competentes.

§ 39 Os instrumentos convocatérios e contratos de obras e servicos de engenharia deverdo
exigir o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a
oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, bem como o fiel cumprimento do PGRCC, sob pena de multa,
estabelecendo, para efeitos de fiscalizacdo, que todos os residuos removidos deverao estar
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n® 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004, disponibilizando campo especifico na planilha de composicédo dos
custos.

§ 42 No projeto béasico ou executivo para contratacdo de obras e servicos de engenharia,
devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e
Qualidade Industrial — INMETRO e as normas 150 n? 14.000 da Organizacao Internacional
para a Padronizacdo {(international Organization for Standardization).

§ 52 Quando a contratacdo envolver a utilizacdo de bens e a empresa for detentora da
norma iS50 14000, o instrumento convocatério, além de estabelecer diretrizes sobre a area
de gestdo ambiental dentro de empresas de bens, deverd exigir a comprovacdo de que o
licitante adota praticas de desfazimento sustentdvel ou reciclagem dos bens que forem
inserviveis para o processo de reutilizacdo.

Capitulo i
DOS BENS E SERVICOS

Art. 592 Os orgdos e entidades da Administracao Publica Federal direta, autdrquica e
fundacional, quando da aquisicdo de bens, poderdo exigir os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental:

| - que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico,
biodegradéavel, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2;

Il - que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial — INMETRO como
produtos sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

Il — que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais recicldveis, de forma a
garantir a maxima protecao durante o transporte e o armazenamento; e
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IV - que os bens naoc contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr{Vl}), cadmio (Cd), bifenii-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

§ 19 A comprovacado do disposto neste artigo poderd ser feita mediante apresentacdo de
certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer
outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias do edital.

§ 29 O edital poderd estabelecer que, selecionada a proposta, antes da assinatura do
contrato, em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacao, o 6rgdo ou
entidade contratante poderd realizar diligéncias para verificar a adequacao do produto as
exigéncias do ato convocatério, correndo as despesas por conta da licitante selecionada. O
edital ainda deve prever que, caso nao se confirme a adequacao do produto, a proposta
selecionada sera desclassificada.

Art. 62 Os editais para a contratacdo de servicos deverdo prever gue as empresas
contratadas adotardo as seguintes praticas de sustentabilidade na execucao dos servigos,
quando couber:

| - use produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificactes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

Il - adote medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto
n? 48.138, de 8 de outubro de 2003;

Il - Observe a Resolucdgo CONAMA n2 20, de 7 de dezembro de 1994, guanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

IV - forneca aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucao de servicos;

V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo
de dgua e reducdo de producdo de residuos sélidos, observadas as normas ambientais
vigentes;

VI - realize a separacao dos residuos recicidveis descartados pelos 6rgéos e entidades da
Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua
destinacdo as associactes e cooperativas dos catadores de materiais recicldveis, que serd
procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, guando couber, nos termos da
IN/MARE n2 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n® 5.940, de 25 de outubro de 2006;

Vil — respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacao Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos; e

VIl - preveja a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,
segundo disposto na Resolucdo CONAMA n2 257, de 30 de junho de 1999.

Paragrafo Unico. O disposto neste artigo ndo impede que os 6rgdos ou entidades
contratantes estabelecam, nos editais e contratos, a exigéncia de observancia de outras
praticas de sustentabilidade ambiental, desde que justificadamente.

Art. 72 Os o6rgdos e entidades da Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e
fundacional deverdo disponibilizar os bens considerados ociosos, e que nao tenham previsdo
de utilizacdo ou alienacao, para doacdo a outros érgdos e entidades puUblicas de qualquer
esfera da federacdo, respeitado o disposto no Decreto n° 99.658, de 30 de outubro de 1990,
e suas alteracdes, fazendo publicar a relacdo dos bens no férum de que trata o art. 99,

§ 19 Antes de iniciar um processo de aquisicdo, os 6rgdos e entidades da Administracdo
Piablica Federal direta, autdrquica e fundacional deverdo verificar a disponibilidade e a
vantagem de reutilizacao de bens, por meio de consuita ao férum eletrénico de materiais
0ciosos.
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§ 29 Os bens de informéatica e automacao considerados ociosos deverdo obedecer a politica
de inclusdo digital do Governo Federal, conforme estabelecido em regulamentacdo
especifica.
Capitulo IV

DISPOSICOES FINAIS

Art. 82 A Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo - SLTI, do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestao, disponibilizard um espaco especifico no Comprasnet
para realizar divulgacédo de:

| - listas dos bens, servicos e obras contratados com base em requisitos de sustentabilidade
ambiental pelos érgdos e entidades da administracdo pulblica federal,

Il - bolsa de produtos inserviveis;

lif - banco de editais sustentaveis;

IV - boas préaticas de sustentabilidade ambiental,

V - acbes de capacitacdo conscientizacdo ambiental;

Vi - divulgacéo de programas e eventos nacionais e internacionais; e

Vil - divulgacao de planos de sustentabilidade ambiental das contratacbes dos 6rgdos e
entidades da administracdo publica federal.

Art. 92 O portal eletronico de contratacdes publicas do Governo Federal - Comprasnet
passara a divulgar dados sobre planos e praticas de sustentabilidade ambiental na
Administracdo PuUblica Federal, contendo ainda um férum eletronico de divulgacdo de
materiais ociosos para doacao a outros 6rgaos e entidades da Administracao Pdblica.

Art. 10. Os drgéos e entidades da Administracao Pudblica Federal direta, autarquica e
fundacional, quando da formalizacdo, renovacdo ou aditamento de convénios ou
instrumentos congéneres, ou ainda de contratos de financiamento com recursos da Unido,
ou com recursos de terceiros tomados com o aval da Unido, deverdo inserir cldusula que
determine a parte ou participe a observancia do disposto nos arts. 2° a 6° desta Instrucdo
Normativa, no que couber.

Art. 11. Esta Instrucdo Normativa entra em vigor trinta dias apds a data da sua publicacao.

ROGERIO SANTANNA DOS SANTOS
Secretério
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ANEXO VII

MODELO DE PROPOSTA E DE COMPOSIGAO DE PREGOS

1. IDENTIFICAGAO DA EMPRESA:

Razao Social:

Nome de

Fantasia:

Endereco:

Bairro:

Municipio:

Estado:

CEP: Fone/Fax:

E-mail:

2. MODELO DE PLANILHA

MODELO DE PLANILHA DE REMUNERAGAO DOS SERVIGOS

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRA: REFORMA DO ANEXO RUI BARBOSA

ITEM DESCRICAO VALOR (R$)
PROJETOS DE ARQUITETURA;
1 Projeto executivo de Arquitetura;
2 Projeto de comunicagao visual;
3 Projeto de Agenciamento e Paisagismo
PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA:
4 Projeto de canteiro de obras
5 Projetos de instala¢des hidraulicas;
6 Projeto de esgotamento sanitério;
7 Projeto de drenagem de &guas pluviais e climatizagéo;
8 Projeto de Impermeabilizagédo
9 Projetos de instalacdes elétricas e subestacgao;
10 Projeto de instalagdes de légica dados e voz;
11 Projeto de instalagdes de ar-condicionado;
12 Projeto de instalacdes de detec¢é@o e combate a incéndio;
13 Projeto de protecé@o contra descargas atmosféricas (SPDA).
14 Projeto de monitoramento e vigilancia eletrénica
15 Projeto de estrutura de elementos em concreto e cobertas metalicas (conforme item 2.1.3.14

do Projeto Basico - ANEXO 1)

ELABORAGCAO DE DOCUMENTOS

16 Caderno de Encargos

17 Memorial Descritivo de Metodologia Executiva,;

18 Memorial Descritivo de Especificacdes;

19 Planilha Orcamentéria de Servicos;

20 Cronograma fisico-financeiro da execugao da obra.
21 Célculo do BDI (Bbnus e Despesas Indiretas)

APROVAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

22

|Aprovagéo dos Projetos Executivos junto aos 6rgdos competentes.
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\VALOR TOTAL

* A composicdo do preco global é o resultado decorrente da soma dos valores unitarios de

cada fase dos servicos.
3. CONDICOES DA PROPOSTA:

Prazo de validade da proposta: dias.

{Prazo minimo: 60 (sessenta) dias, contado da abertura da sessao publica.)

4 - PRAZOS DE ENTREGA

FASES DOS SERVICOS

PRAZO DE ENTREGA

12 Etapa - Elaboracdo dos Projetos Executivos

XX dias corridos

Projetos Executivos de Arquitetura

XX dias corridos

Verificacdo Preliminar

XX dias corridos

Entrega Final dos Projetos Executivos de Arquitetur

XX dias corridos

Projetos Executivos de Engenharia

XX dias corridos

Verificacdo Preliminar

XX dias corridos

Entrega Final dos Projetos Executivos de Engenharia

XX dias corridos

22 Etapa — Elaboracéo dos Documentos

XX dias corridos

Caderno de Encargos e Memoriais Descritivos (dedafbgia executiva e de
especificacdes)

XX dias corridos

Planilhas de Custos (Planilha orcamentaria, comfosanalitica dos custos unitarios,
cronograma fisico-financeiro e BDI)

XX dias corridos

32 Etapa - Aprovac6es dos Projetos Complementaresrjto aos 6érgaos competentes

XX dias corridos

Celpe

XX dias corridos

Bombeiros, Prefeitura Municipal, CPRH e outrosr(seessario)

XX dias corridos

5. DECLARACAO:

Declaramos, para os devidos fins, que temos conhecimento de todas as condicbes
necessarias para execucdo dos servicos, e 0s precos apresentados nesta proposta
compreendem todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos,
taxas, encargos sociais e trabalhistas, aquelas relativas a aprovacdo dos projetos junto aos
6rgdos competentes (Prefeitura, CPRH, Concessionédrias de energia elétrica e telefonia,
Corpo de Bombeiros), ao registro no CREA/PE (ARTs) e/ou CAU/PE, deslocamento e estada
de técnicos no local onde serdo realizados os servicos, e quaisquer outros custos inerentes a

execucao dos servicos;

6. EM ANEXO:

6.1 - Informacdes Bancérias/Signatario da Proposta ( Modelo do ANEXO Xl )

Recife, __ de de 2019

Nome completo e assinatura do representante da empresa
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PODER JUDICIARIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

TOMADA DE PRECOS N.2 04/19

ANEXO VIII

PROJETOS DE ARQUITETURA

B O presente anexo consta do PROCESSO SEI 0038725-10.2018.6.17.8000, que estd
disponivel para consulta na sala da Comissdo Permanente de Licitacdes, localizada na
Av. Governador Agamenon Magalhdes, n.2 1.160, 4.9 andar, sala n.2 408, Gracas,
Recife/PE, CEP 52.010-904.

B A licitante interessada na obtencdo de cdpia deste anexo em midia digital, devera trazer
1 (um) CD-ROM virgem ou qualqguer outra midia com capacidade compativel para os
arquivos.
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PODER JUDICIARIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

TOMADA DE PRECOS N.2 04/19

ANEXO IX

FOTOS DO TERRENO

B O presente anexo consta do PROCESSO SEI 0038725-10.2018.6.17.8000, que estd
disponivel para consulta na sala da Comissdo Permanente de Licitacdes, localizada na
Av. Governador Agamenon Magalhdes, n.2 1.160, 4.9 andar, sala n.2 408, Gracas,
Recife/PE, CEP 52.010-904.

B A licitante interessada na obtencdo de cdpia deste anexo em midia digital, devera trazer
1 (um) CD-ROM virgem ou qualquer outra midia com capacidade compativel para os
arquivos.
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PODER JUDICIARIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

TOMADA DE PRECOS N.2 04/19

ANEXO X

MODELO DE DECLARAGAO (ART. 27, V, DA LEI N.2 8.666/93)

..................................................................... , inscrito no CNPj n.2 ...........iccociiieeen., por

intermédio de seu representante legal o0{(a) Sr{a@) i ,
portador{a) da Carteira de Identidade n.%.................... e do CPF...iiiiiiiiiien,
DECLARA, para fins do dispostoc no art. 27, V, da Lei n.2 8.666/93, acrescido pela Lei n.2
9.854/99, gue nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: () Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz:

(representante legal)
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PODERJUDIIARIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

TOMADA DE PRECOS N.2 04/19

ANEXO XI

MODELO DE INFORMAGOES BANCARIAS / SIGNATARIO DO CONTRATO

1. INFORMACOES BANCARIAS

NOME DO BANCO:

N.2 DA CONTA CORRENTE:

AGENCIA:

2. DADOS DO SIGNATARIO DO CONTRATO

NOME COMPLETO:

CARGO OU FUNCAO:

IDENTIDADE N.2:

CPF/MF N.2

ENDERECO COMPLETO:

TELEFONES/FAX:

E-MAIL:

Recife, xx de xxxxxx de 20___.

Nome completo e assinatura do representante da empresa

45



PODER JUDICIARIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

TOMADA DE PRECOS N.2 04/19

ANEXO XII

MODELO DE PROCURAGAO

<RAZAO SOCIAL, CNPj, ENDERECO COMPLETO>, por meio de
<nome completo do representante legal, RG, CPF e qualificacdo na empresa>, constitui
como suficiente PROCURADOR o{a)} Sr(a). <nome completo, RG, CPF>, outorgando-lhe
poderes gerais para representar a referida empresa na Tomada de Pregos acima
referenciada, outorgando ainda poderes para praticar todos os atos necessarios ao
procedimento licitatério.

<(Cidade/Estado>, <data>

<assinatura do representante legal da empresa>



PODER JUDICIARIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

TOMADA DE PRECOS N.2 04/19

ANEXO XIlI

MODELO DE DECLARACAO
(Microempresa e Empresa de Pequeno Porte)

....................................................................... , inscrita no CNP} n.2 ...........cccoeieieene,, por
intermédio de seu representante legal o(a) Srda) . ,
portador{(a) da Carteira de Identidade n.2..................... e do CPF.....iiiiiiii,
DECLARA, para fins do disposto na Lei Complementar n.2 123, de 14 de dezembro de
2006, gue se enguadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.

Recife, de de 20

Assinatura do Representante da Empresa
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PODER JUDICIARIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

TOMADA DE PRECOS N.2 04/19

ANEXO XIV

MODELO DE DECLARACAO
(Fato Superveniente)

(nome da empresa), CNP] N.° , sediada na
(endereco completo}, declara, sob as penas da lei,
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente
processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Recife, de de 20 .

Assinatura do Representante da Empresa



PODER JUDICIARIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

TOMADA DE PRECOS N.2 04/19

ANEXO XV

TERMO DE VISTORIA

, portador{a) da CI/RG ne
e do CPF n? , Representante Legal/Responsa-
vel Técnico da empresa - CNPJ , DECLARA, que compareceu pe-
rante o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e vistoriou o local objeto dos servicos
da licitacdo em apreco, tomando plena ciéncia das condicdes e graus de dificuldades
existentes.

Recife, de de 20

Assinatura e carimbo
(Responsavel Técnico da empresa)

Visto:

Responsavel pelo TRE/PE - CEA
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PODER JUDICIARIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

TOMADA DE PRECOS N.2 04/19

ANEXO XVI

MODELO DE DECLARACAO DE OPCAO PELA NAO REALIZACAO DE VISTORIA

, portador(a) da CI/RG ne
e do CPF n? , Representante Legal/Responsa-
vel Técnico da empresa - CNPJ , DECLARA, gue conhece as con-
dicOes locais para a execucao do objeto e opta por nao realizar a vistoria do{s) local{is)
onde serd executado o servico objeto da licitacdo em apreco, responsabilizando-se pelos
eventuais prejuizos decorrentes dessa opc¢ao.

Recife, de de 20

Assinatura e carimbo
(Responsavel Técnico da empresa)
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PODER JUDICIARIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

TOMADA DE PRECOS N.2 04/19

ANEXO XVII

MINUTA DO CONTRATO

Contrato n.2 58/2019
Processo SEI 0038725-10.2018.6.17.8000
TOMADA DE PRECOS N.2 04/19

Contrato de prestacao de servico de elaboracao dos projetos
executivos de arquitetura e engenharia, incluindo
compatibilizacdo de projetos e elaboracdo de orcamentos,
necessarios a reforma do Anexo do imével localizado na Av.
Rui Barbosa, 320, com vistas a abrigar a Secretaria de
Administracao do TRE-PE, celebrado entre a Unido, através
do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco - TRE/PE, e
, na forma abaixo:

CONTRATANTE: A Uniao, por meio do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco - TRE/PE,
com endereco na Avenida Governador Agamenon Magalhdes, n.2 1160, Gracas,
Recife/PE, CEP 52010-904, inscritc no CNP) sob o n.2 05.790.065/0001-00, neste ato
representado pela sua Diretoria-Geral, no uso da atribuicdo que lhe confere o inciso X, do
Anexo V, artigo 12, da Portaria n? 767/19, deste Tribunal, publicada no Didrio de Justica
Eletronico de 18 de setembro de 2019, Orson Santiago Lemos, inscrito no CPF/MF sob o n.2
521.240.454-15, residente e domiciliado em Recife/PE.

CONTRATADA: , inscrita no CNP}] sob o n.©
, com endereco na , neste ato

representada por seu , , portador da Carteira de
Identidade n.° , inscrito no CPF/MF n.C , residente na
, n.@ , de acordo com a representacao legal que

Ihe é outorgada por [ procuragao/contrato social/estatuto sociall.

Os CONTRATANTES tém entre si justo e avencado, e celebram o presente contrato,
sujeitos as normas da Lei Complementar n.? 123/06, a Lei n.2 8.666/93, a Tomada de
Precos que originou a presente contratacdo e a Proposta de _/ / , apresentada pela
Contratada, bem como o(s) anexo(s) a este instrumento, que integram este Contrato,
independentemente de transcricdo, tém entre si, justa e pactuada, a contratacdo dos
servicos, mediante as cldusulas e condicdes seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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O presente Contrato visa a prestacao de servico de elaboracdo dos projetos executivos de
arquitetura e engenharia, incluindo compatibilizacdo de projetos e elaboracdo de
orcamentos, necessarios a reforma do Anexo do imével localizado na Av. Rui Barbosa,
320, com vistas a abrigar a Secretaria de Administracdo do TRE-PE, de acordo com as
especificacdes constantes do Projeto Bésico (ANEXO | do Edital que originou o presente
Contrato), demais condicdes estabelecidas no Edital que originou o presente Contrato e
Seus anexos, e na proposta da Contratada.

Paragrafo Unico - Pequenos erros, omissdes, imprecisbes de gquantitativos ou auséncia
de servicos na planilha orcamentéria, quando constatados, apds a assinatura do contrato,
ndo ensejam a celebracdo de termos aditivos, uma vez que o contrato sera regido pelo
regime de empreitada por preco global. Somente subestimativas ou superestimativas
relevantes nos quantitativos da planilha orcamentaria, ou alteracbes de projeto dardo
causa a elaboracdo de termo aditivo, sujeitando-se ao estabelecido no art. 13, inciso i,
do Decreto 7.983/2013, cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos §§ 1% e
2° do art. 65 da Lei 8.666/93, estes Ultimos, relativos a todos acréscimos e supressdes
contratuais, conforme Acérddo n2 1977/2013 - Plenério do Tribunal de Contas da Uni&o -
TCU. Caso seja celebrado, o desconto ofertado pela licitante em relacao ao preco global
do certame serd mantido.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS SERVIGOS

A Contratada deverd executar os servicos que constam do Capitulo 1 - DO OBJETO do
Projeto Bésico (ANEXO I) do Edital que originou o presente Contrato, de acordo com as
condicdes e especificacdes estabelecidas neste Contrato e seus anexos.

Paragrafo Primeiro - Os servicos a serem contratados deverdo contemplar os projetos
executivos de arquitetura e engenharia, compatibilizacdo dos projetos, cadernos de
encargos, planitha orcamentéria, cronograma fisico-financeiro e o BDI, e serdo
executados obedecendo as disposi¢cdes do Projeto Basico (ANEXO | do Edital que originou
o presente Contrato).

Paragrafo Segundo - Deverdo ser apresentados pela Contratada projeto com todas as
informacdes necesséarias para o pleno detalhamento da reforma, de modo que nao reste
nenhuma decisao a respeito de concepcao para ser definida no decorrer da obra, ou que
venha a ocasionar aditivos na planilha da construcdo. Sera necesséria a apresentacao por
parte da Contratada dos projetos e demais documentos técnicos relacionados no Projeto
Béasico (ANEXO | do Edital que originou o presente Contrato).

Paragrafo Terceiro - Os projetos deverdo ser compostos de: representacao grafica,
memorial descritivo e especificacfes e caderno de encargos. Os formatos das plantas e
escala dos desenhos, onde ndo especificado, serdo definidos pela Fiscalizacdo durante o
desenvolvimento dos servicos. Todo o projeto deverd ser apresentado em Lingua
Portuguesa, e as regras da Gramatica Normativa Brasileira deverdo ser seguidas, bem
como os textos deverdo ser claros e de facil compreensdo. Quanto as plantas, os
desenhos devem ser apresentados em linguagem grafica corrente no meio técnico da
Engenharia Civil e Arquitetura.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS ETAPAS DE EXECUCAO DO SERVICO
Na execucdo dos servicos, serao obedecidas as etapas a seguir dispostas, cujo
detalhamento encontra-se no Projeto Bésico (ANEXO | do Edital que originou o presente
Contrato):

a) 12 Etapa - Elaboracado dos Projetos Executivos;

b) 22 Etapa - Elaboracao dos Documentos
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c) 32 Etapa - Aprovacdes dos Projetos Complementares junto aos 6rgaos competentes.

CLAUSULA QUARTA - DIRETRIZES PARA ELABORACAO DOS PROJETOS

A Contratada deverd desenvolver os projetos atendendo aos Programas das atividades e
areas entregues pelo TRE/PE.

Paragrafo Primeiro - Os Projetos deverdo ser elaborados com base nas Normas Técnicas
da ABNT e conter todos os elementos necessarios a realizacdo do empreendimento,
detalhando as diversas interfaces dos sistemas e seus componentes. Serdo constituidos
por piantas (pecas graficas), documentos técnicos, contendo cadernos de encargos e de
célculos. Seu resultado deve ser um conjunto de informacdes técnicas claras e objetivas
sobre todos os elementos, sistemas e componentes do empreendimento. O produto final
deverd conter todas as informacdes técnicas necesséarias e suficientes ao atendimento
das exigéncias legais para os procedimentos de andlise e de aprovacao do projeto nos
6rgdos publicos, Corpo de Bombeiros e nas companhias concessionédrias de servicos
publicos, incluindo desenhos, textos e adaptacdes exigidos em leis, decretos, portarias ou
normas relativas a esses 6rgaos.

Paragrafo Segundo - Os Projetos executivos de engenharia deverdo ser compatibilizados
entre si e com os projetos de arquitetura, de forma que nao haja nenhuma sobreposicao
e conflito entre a estrutura, os projetos de instalacdes e os projetos de arquitetura.

Paragrafo Terceiro - Todos os estudos e projetos deverdo ser desenvolvidos de forma
harménica e consistente, observando a ndo interferéncia entre os elementos dos diversos
sistemas da edificacdo, e atendendo as seguintes diretrizes gerais de projeto:

e apreender as aspiracfes do Contratante em relacdo ao empreendimento, o plano de
desenvolvimento em que se insere, os incentivos e as restricbes a ele pertinentes;

e considerar a area de influéncia do empreendimento, relacionada com a populacdo e a
regiao a serem beneficiadas;

 ytilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento
e as condicdes do local de implantacéo;

e adotar solucdo construtiva racional, elegendo sempre que possivel sistemas de
modulacéo e padronizacao compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

« adotar solucbes gue oferecam facilidades de operacdo e manutencao dos diversos
componentes e sistemas da edificacao;

» adotar solucdes técnicas que considerem as disponibilidades economicas e financeiras
para a implantacao do empreendimento;

e apresentar, como uma de suas caracteristicas principais, a FLEXIBILIDADE, entendida
como aptiddo para atender aos novos métodos de operacdo e novas exigéncias fisicas e
técnicas, incluindo especiaimente a possibilidade de implantacdo por etapas e de ter sua
capacidade aumentada dentro dos limites fisicos existentes;

« Prever, nos estudos, a RAPIDEZ DE IMPLANTACAO, dada a necessidade premente de
conclusdo das unidades a serem projetadas;

* Pautar os projetos em critérios de ECONOMICIDADE, entendida de forma abrangente,
significando a otimizacdo dos recursos fisicos e financeiros existentes, e de maneira mais
restrita, referindo-se a busca de solucdes construtivas racionais e adequadas a realidade
deste Regional;
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* Os materiais e acabamentos a serem aplicados devem ser discutidos e acordados com
a Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura, tendo em vista o objetivo da padronizacao
dos materiais utilizados nos Féruns Eleitorais para fins de reducdo dos custos com
manutencao.

Paragrafo Quarto - A Contratada deverd proceder, para a perfeita caracterizacdo fisica
das éareas, o levantamento total dos dados, verificando todas as medidas e condicdes
fisicas do local de realizacdo da obra, incluindo levantamento cadastral da érea no
tocante a rede de infraestrutura, inciuindo:

e alimentacdo elétrica;

* hidraulica;

e destino final de esgotos;

* alimentacdo telefbnica;
 rede de légica necessaria.

Paragrafo Quinto - A Contratada deverd desenvolver os projetos atendendo aos
Programas das atividades e areas a serem projetadas entregues pelo TRE/PE.

Paragrafo Sexto - Os projetos deverdo ser elaborados de acordo com as prescricdes das
normas e legislacdo técnica, bem como diretrizes de sustentabilidade e demais condicbes
dispostas no Projeto Basico (ANEXO | do Edital que originou o presente Contrato).

CLAUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADE TECNICA E COORDENAGAO

O Projeto Completo, constituido por todos os projetos especificos e planilhas,
devidamente harmonizados entre si, serd de responsabilidade da Contratada e por ela
coordenados, de modo a promover ou facilitar as consultas e informacbes entre os
autores dos Projetos e solucionar as interferéncias entre os elementos dos diversos
sistemas da edificacao.

Paragrafo Primeiro - O desenvolvimento dos Projetos especificos caberd a cada area
técnica ou especializada correspondente.

Paragrafo Segundo - Os projetos especificos serdo elaborados por profissionais ou
empresas designadas pela Contratada, legalmente habilitados pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA e/ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
conforme cada especialidade profissional.

Paragrafo Terceiro - A contratada deverd indicar, por escrito, qual profissional exercerd a
funcao de coordenador dos projetos, cuja qualificacdo técnica foi comprovada durante a
licitacdo e que deverd ser responsavel pela compatibilizacdo dos projetos.

Paragrafo Quarto - O autor ou autores dos Projetos especificos e Planilha Orcamentéria,
deverdo apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, os
seguintes documentos:

a) ART e/ou RRT devidamente registrada junto ao CREA/PE e/ou CAU/PE conforme o caso,
contendo todos os elementos e dados exigidos, referentes a cada um dos projetos;

b) ART e/ou RRT devidamente registrada junto ao CREA/PE efou CAU/PE relativamente a
coordenacao e compatibilizacdo dos projetos.

54



Paragrafo Quinto - Os profissionais responsaveis técnicos pela elaboracdo dos projetos e
demais documentos técnicos objetos deste Contrato deverdo possuir vinculo formal com
a Contratada.

Paragrafo Sexto - Os profissionais responséveis técnicos pela elaboracdo dos projetos e
demais documentos técnicos objetos deste Contrato deverdo prestar suporte técnico
durante a execucao da obra em casa de eventuais omissdes ou falhas nos Projetos e
demais documentos técnicos.

Paragrafo Sétimo - Os mesmos profissionais apresentados na fase de habilitacdo técnica
da licitacdo deverdo posteriormente elaborar os projetos e documentos técnicos, se
responsabilizar pela compatibilidade dos projetos e fazer as devidas ARTs e/ou RRTs,
cada profissional na sua especialidade, salientando que deverd ser feita a ART e/ou RRT
especifica de orcamento.

Paragrafo Oitavo - Caso a Contratada julgue necesséria a substituicdo ou inclusdo de
algum outro profissional, devera comprovar previamente a Fiscalizacdo, através de
Certiddo de Acervo Técnico, a experiéncia em realizacdo de atividade compativel e de
complexidade técnica igual ou superior ao exigido do profissional a ser substituido,
quando da realizacdo da licitacao.

Paragrafo Nono - Os profissionais deverdo assinar todas as pecas graficas que compdem
cada um dos Projetos e Planilha Orcamentéria, indicando o nUmero de registro de
inscricdo no Crea e/ou CAU, conforme cada caso.

Paragrafo Décimo - A contratada deverd indicar o nUimero da ART - Anotacdo de
Responsabilidade Técnica e/ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica,
correspondente a cada um dos Projetos e Planilha Orcamentéria, registrada no érgao de
regulamentacao profissional, apresentando cépia com chave de autenticacdo de cada
uma delas, devidamente acompanhada do respectivo comprovante de pagamento.

Paragrafo Décimo Primeiro - Os projetos, bem como todas as informacbes prestadas
referentes a eles, sdo de inteira responsabilidade da empresa contratada, havendo além
disso a responsabilidade técnica do autor de cada projeto e demais documentos técnicos;

Paragrafo Décimo Segundo - O recebimento definitivo dos projetos por parte da
Fiscalizacdo do Contrato ndo exime a Contratada e o(s) responsével(is) técnico(s) da
plena responsabilidade pelos objetos deste Contrato, inclusive no tocante as
modificacbes e melhorias que sé sejam percebidas posteriormente;

Paragrafo Décimo Terceiro - O encaminhamento para aprovacaoc formal nos diversos
6rgdos de fiscalizacdo e controle serd realizado pela Contratada, e serd de sua
responsabilidade a introducdo das modificacbes necessarias a sua aprovacao.

Paragrafo Décimo Quarto - A aprovacdo dos projetos ndoc eximira seus autores das
responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacdo pertinentes as
atividades profissionais.

Paragrafo Décimo Quinto - De acordo com o artigo 111 da Lei 8.666/93 c/c o art. 49, i e i,
da Lei n.2 9.610/98, os autores dos projetos e demais documentos técnicos em questdo
deverdo ceder ao Contratante os direitos patrimoniais relativos acs mesmos.

CLAUSULA SEXTA - CONTROLE DE APRESENTAGAO DE VERSOES

A Contratada estara limitada a apresentacdo de, no méximo, 03 (trés) versdes de cada
conjunto de documentos das etapas (12 Projetos Executivos de Engenharia e 22
Elaboracdo de Documentos) até sua aprovacdo final e aceitacdo pelo corpo técnico do
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.
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Paragrafo Primeiro - Apds cada verificagdo, os documentos serao devolvidos a Contratada
para possiveis adequacdes e continuidade ao desenvolvimento dos trabalhos ou, em caso
de expiracao do limite do prazo contratual, entrega dentro de novo prazo concedido pela
equipe técnica da CEA.

Paragrafo Segundo - A devolucdo dos projetos e documentos analisados pela CEA para
cada fase das 12 e 22 etapas poderd ser efetuada, a critério da CEA, em reunido, com a
presenca do respectivo projetista e/ou do representante legal da Contratada.

CLAUSULA SETIMA - DO CANAL DE COMUNICACAO

A comunicacdo da Contratada com o TRE-PE, por intermédio da Coordenadoria de
Engenharia e Arquitetura - CEA, Unidade que fard a gestdo operacional do contrato,
deverd ocorrer sempre gque necessario, pelos enderecos eletrénicos arquitetura@tre-
pe.jus.br ou engenharia@tre-pe.jus.br e pelos telefones da Secdo de Arquitetura (81)
3194.9354 ou da Secdo de Engenharia (81) 3194-9353 (81) 3194-9349.

Paragrafo Primeiro - Cabe a Contratada a verificacdo diaria das mensagens de email
enviadas pelo TRE-PE, ndo justificando-se, assim, o ndo atendimento das demandas em
virtude da falta de leitura do correio eletrénico.

Paragrafo Segundo - Nao serdao prejudicadas as informacdes, notificacbes, prazos

estabelecidos ou qualquer outra comunicacao a Contratada por eventuais falhas em
correios eletrbnicos ou equipamentos de informética da Contratada.

Pardgrafo Terceiro - Cabe a Contratada, em caso de indisponibilidade, a disponibilizacdo
de canais alternativos de comunicacao tempestivamente.

Paragrafo Quarto - A CONTRATADA se obriga, quando solicitada, a confirmar a leitura das
mensagens eletrénicas enviadas por este TRE-PE, por e-mail, logo apdés o seu
recebimento.

CLAUSULA OITAVA - APRESENTAGCAO DOS PROJETOS

A Contratada devera apresentar os projetos ao Contratante conforme discriminado
abaixo:

a) Memorial Descritivo, Especificacbes e Meméria de Calculo - Deverdo ser entregues em
arquivo gravado em CD-ROM 01 (uma) cdpia. Sob forma impressa (2 cédpias), em formato
A4, com encadernacao tipo espiral e capas plasticas texturizadas (fundo preto e frente
transparente). Todos os documentos técnicos que fazem parte do orcamento deverdo ser
entregues em formato do software Excel/Word for Windows, versao 97 ou superior.

b) Planilha de Orcamento e Composicdes de Custos Unitdrios - As planilhas de
guantitativos e custos dos servicos, bem como as composicbes de custos unitérios,
memédria de calculo dos quantitativos, planilha de composicdo do BDI e Encargos Sociais
serdo entregues em arquivos gravados em CD-ROM (1 cépia), bem como sob a forma
impressa (2 codpias), devidamente formatada, no padrdo A4. Todos os documentos
técnicos que fazem parte do orcamento deverdo ser entregues em formato do software
Excel for Windows, versdo 97 ou superior.

c) Desenhos. Todos os projetos executivos de engenharia deverdo ser gerados a partir de
sistema de desenho assistido por computador. Os desenhos deverao ser apresentados
em escala compativel.

cl) os desenhos técnicos deverdo vir acompanhados dos arquivos eletrénicos gerados

em formato DWG compativel com o software Autodesk AutoCAD versdao 2000,
armazenados em €D, identificados com etiquetas onde conste:
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Nome do Projeto;

Nomes dos arquivos gravados (com relacdo ao arquivo magnético);

NUmero completo da prancha ou desenho;

Nome do autor do projeto, com o respectivo n.2 de inscricdo no Crea e/ou Cau;
Nomes do Contratante e da Contratada.

c2) a Contratada deverd providenciar as aprovacdes necessérias dos projetos executivos
de engenharia originais pelos respectivos érgaocs competentes, quais sejam, Prefeitura,
CPRH, Concessiondrias de energia elétrica e de telefonia, Corpo de Bombeiros, bem como
o registro no Crea/PE efou CAU, conforme cada caso. A Contratada deverd fornecer o
numero de cdpias necessarias para aprovacdo dos projetos em cada 6rgdo;

c3) deverdo ser fornecidas ao Contratante 2 (duas) cdpias de cada projeto com as
devidas aprovacdes e assinaturas de seus responsaveis técnicos. As cépias, sem reducao,
deverdo ser impressas em papel sulfite por processo eletrostatico ou por plotagem micro-
computadorizada. As cépias deverdo ser dobradas segundo as normas da ABNT e
encadernadas em volumes, em envelopes plasticos, que deverao conter além das capas
e desenhos, indice com relacdo dos desenhos, indicando, no minimo, projeto, nimero do
desenho, titulo, escala, data e revisdo.

d) Textos. Os textos relativos aos projetos deverao ser gerados a partir dos programas
Word ou similar, compativeis com formato *.doc. Os textos e planilhas deverdo ser
entregues impressos em papel tamanho A4, em impressora jato de tinta ou similar e
gravados em arguivos magnéticos, ambos identificados, no minimo, com:

Nome do Projeto;
Nomes dos arquivos gravados;
Nomes do Contratante e da Contratada.

dl) Deverdo ser fornecidos 2 (dois} conjuntos do Caderno de Encargos com todos os
textos explicativos e complementares aos projetos e planilhas. Todos os texios e
planilhas deverdo ser devidamente assinados pelos seus respectivos responsaveis
técnicos.

CLAUSULA NONA - DOS PRAZOS DE ENTREGA

Os servicos deverao ser executados nos prazos maximos estabelecidos para cada etapa,
contados da data estabelecida para inicio dos servicos, constante da respectiva Ordem
de Servico, expedida pela Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura - CEA, obedecendo
ao seguinte cronograma:

FASES DOS SERVICOS PRAZO DE ENTREGA
12 Etapa - Elaboracao dos Projetos Executivos 90 dias corridos
Projetos Executivos de Arquitetura 45 dias corridos
Verificacdo Preliminar 15 dias corridos
Entrega Final dos Projetos Executivos de Arquitetura 30 dias corridos
Projetos Executivos de Engenharia 45 dias corridos
Verificacdo Preliminar 15 dias corridos
Entrega Final dos Projetos Executivos de Engenharia 30 dias corridos
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22 Etapa - Elaboragao dos Documentos 30 dias corridos

Caderno de Encargos e Memoriais Descritivos (de metodologia executiva e de

especificacdes) 30 dias corridos

Planilhas de Custos (Planilha orcamentéria, composicdo analitica dos custos

unitérios, cronograma fisico-financeiro e BDI) 30 dias corridos

32 Etapa - Aprovacoes dos Projetos Complementares junto aos 6rgaos competentes. |45 dias corridos

Celpe 45 dias corridos

Bombeiros, Prefeitura Municipal, CPRH e outros (se necessario) 45 dias corridos

Pardgrafo Primeiro - O prazo da 12 etapa/ Elaboracao dos Projetos Executivos se inicia a
contar da data estabelecida para inicio dos servigos, constante da respectiva Ordem de
Servico, expedida pela Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura - CEA do TRE/PE.

Pardgrafo Segundo - Em até 15 dias a partir da Ordem de Servico deveréd ser entregue
verificacdo preliminar com o objetivo de avaliar a concepc¢éao dos projetos, reduzindo
possiveis redimensionamentos e retrabalhos. A Verificacdo Preliminar deverd apresentar
0s seguintes dados:

a) Projeto do Canteiro de Obras: planta de locacdo das principais unidades do Canteiro.

b) Projeto de Instalacdes Hidraulicas: planta de locacdo dos reservatérios e indicacéo do
tipo de material adotado.

c) Projeto de Esgotamento Sanitario: planta de locagcdo do subcoletor até sua interligagéo
no coletor publico, caso haja rede de coleta;

d) Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais: Planta de locacdo das colunas de &guas
pluviais na coberta, e das caixas de drenagem no terreno e Planta de locacdo dos
reservatérios do sistema de reaproveitamento de agua pluvial.

e} Projeto de Impermeabilizacéo: planta com indicacdo dos locais a serem
impermeabilizados, e qual(is) o{s} tipo{s) de impermeabilizacao.

f) Projeto de Instalacbes Elétricas: Plantas de locacao dos pontos de luz e tomada,
internos e externos a edificacdo e Planta de locacdo do poste com subestacdo e dos
guadros elétricos internos e externos a edificacao.

g) Projeto de Instalacdes de l6gica (dados e voz): Planta de locacdo de todos os pontos de
dados e de voz e Planta de locacdo do ponto de entrada da operadora, das caixas de
passagem externas a edificacdo e do rack.

h} Projeto de Instalagcdes de Ar-condicionado: Planta de locacao das unidades
evaporadoras e condensadoras.

i) Projeto de Sistema de Vigilancia Eletronica: Planta de locacdo das cameras internas e
externas.

Paragrafo Terceiro - Os prazos das 22 e 32 etapas (Elaboracdo dos Documentos e
Aprovacbes dos Projetos Complementares) sdo concomitantes e se iniciam apds a
aprovacao dos Projetos Executivos, com emissdo de Ordens de Servico especifica pela
CEA.

Paradgrafo Quarto - A contagem do prazo de entrega da etapa serd interrompida no
intervalo de tempo compreendido entre a entrega das etapas e a analise por parte do
TRE-PE.

CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA
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O prazo de vigéncia deste Contrato serd de 18 (dezoito) meses, contado a partir da data
da publicacdo do seu extrato no Didrio Oficial da Unido.

Paragrafo Unico - O prazo de vigéncia deste Contrato poderad ser prorrogado, mediante
aditamento, quando houver interesse da Administracao, nos termos do art. 57, |, da Lei
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PREGCO

A Contratada receberd do Contratante pelos servicos executados, o valor global de R$

( ).

Todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao dos servicos, que incidam
ou venham a incidir sobre o presente Contrato ou decorrentes de sua execucao, serdo de
exclusiva responsabilidade da Contratada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

Pela perfeita execucdo do objeto licitado, o Contratante efetuard o pagamento do preco
proposto pela Contratada, apds a conclusdo de cada etapa dos servicos e do atesto da
nota fiscal correspondente, aposto pelo gestor do contrato, que devera ser assinada pelos
representantes do Contratante e da Contratada, mediante ordem bancéria creditada na
conta-corrente , agéncia , banco , em até 05 (cinco) dias Uteis, na
hipétese de o valor da nota fiscal/fatura ser de até R$ 17.600,00 (dezessete mil e
seiscentos reais), e em até 10 (dez) dias Uteis, para valores superiores, contado da data
do aceite e atesto pela Coordenadoria de Engenharia e Arguitetura do TRE/PE na nota
fiscal/fatura, desde que nao haja fato impeditivo provocado pela Contratada.

Paragrafo Primeiro - A Secretaria de Orcamento e Financas deverd conferir toda a
documentacado referente a comprovacdo da quitacdo das obrigacdes fiscais impostas a
Contratada, bem como efetuar, na fonte, todos os descontos legais.

Paragrafo Segundo - O pagamento dos servicos executados serd realizado apds o
cumprimento de cada etapa, com aceitacdo do objeto pela Coordenadoria de Engenharia
e Arquitetura e em conformidade com os percentuais estabelecidos, mediante a
apresentacao da fatura correspondente:

- 12 ETAPA - ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

- PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA - 20%

- PROJETOS EXECUTIDOS DE ENGENHARIA - 30%
- 22 ETAPA - ELABORACAO DE DOCUMENTOS (CADERNO DE ENCARGOS E PLANILHA
ORCAMENTARIA) - 35%
- 32 ETAPA - APROVACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES JUNTO AOS ORGAOS
COMPETENTES - 15%

Paragrafo Terceiro - A fatura deverd especificar o detalhamento dos servicos prestados,
bem como discriminar as aliquotas dos impostos e contribuicdes inclusos no preco.

Paragrafo Quarto - O nimero do CNPj - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - constante
da nota fiscal/fatura, deverd ser aquele informado pelo Sicaf ou fornecido quando do
cadastramento da Tomada de Precos que originou o presente Contrato.

Pardgrafo Quinto - Eventual mudanca no CNP} do estabelecimento da Contratada
{(matriz/filial) encarregado da execucdc da Contratacado, entre aqueles constantes dos
documentos de cadastramento, terd de ser solicitada formal e justificadamente, com
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antecedéncia minima de 8 (oito) dias Uteis, da data prevista para pagamento da nota
fiscal.

Paragrafo Sexto - Antes de cada pagamento a Contratada, serd realizada consulta ao
SICAF para verificacdo da manutencao das condicdes de habilitacdo exigidas no edital
gue originou o presente Contrato. Constatada a irregularidade, a gestdo contratual
notificara a Contratada para proceder a regularizacdo, sob pena de instauracdo de
processo administrativo para aplicacdo de penalidade/rescisédo do contrato, por
descumprimento contratual.

Pardgrafo Sétimo - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada
nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pelo TRE/PE, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela é calculada aplicando-se a seguinte férmula:

EM =1 x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratérios.

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

indice de compensacao financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (ITX/100} | = {6/100) | = 0,0001644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAGCAO E GESTAO DO CONTRATO

Serd de responsabilidade do Contratante acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato
por meio dos servidores designados no processo SEl indicado no preambulo deste
Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA MANUTENGCAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

O valor pactuado neste Contrato podera ser revisto mediante solicitacdo da Contratada
com vistas a manutencao do equilibrio econémico-financeiro deste Instrumento, na forma
do art. 65, i, “d”, da Lei n.2 8.666/93 e observadas as eventuais solicitacbes, que deverao
se fazer acompanhar de comprovacdo da superveniéncia do fato imprevisivel ou
previsivel, porém de consequéncias incalculdveis, bem como de demonstracdo analitica
de seu impacto nos custos deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO REAJUSTE

No caso de ser ultrapassado o prazo de 12 {doze) meses da data da apresentacdo da
proposta, os precos nela previstos, referentes as parcelas ainda nao executadas, sem que
haja culpa da Contratada, poderdo ser reajustados de acordo com a variacdo do indice
Nacional da Construcao Civil (INCC), ocorrido no periodo considerado e divuigado pela
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Fundacado Getulio Vargas, na coluna 35 (Edificacbes), da revista Conjuntura Econ6mica,
mediante solicitacdo expressa ao TRE/PE, utilizando-se a seguinte férmula:

R=V(2-1')

|1
Onde:

R = Valor do reajuste pretendido;

V = Valor do saldo contratual previsto no cronograma fisico-financeiro correspondente
ao primeiro dia do décimo terceiro més de vigéncia do contrato;

I* = indice de precos relativo & data da apresentacio da proposta;
I2 = indice de precos correspondente a data do reajuste.

Paragrafo Unico - Enquanto ndo divulgados os indices correspondentes ao més em
gue os servicos foram executados, o reajuste sera calculado de acordo com os Uitimos
indices conhecidos. Apds a divulgacdo dos indices definitivos, caberd a elaboracdo de
novos calcuios, oportunidade em que serdo efetuadas as compensacdes devidas. Na
correcao final, todos os indices utilizados deverdo ser obrigatoriamente os definitivos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Serd de responsabilidade da Contratada a prestacdo dos servicos constantes da Clausula
Primeira deste Contrato, devidamente especificados no Projeto Basico (ANEXO I} do Edital
que originou o presente Contrato, e de todos aqueles que oferecer em sua proposta,
devendo:

a) desenvolver os projetos e documentos complementares, bem como apresentar os
desenhos e documentos, pautados nas normas vigentes, e de acordo com o especificado
no Projeto Bésico (ANEXO |} do Edital que originou o presente Contrato;

b) apresentar os documentos quando da conclusao dos servicos (Plantas, Relatdrios,
Memoriais, etc.) de forma clara e objetiva, ndo permitindo que sejam suscitadas davidas
ou interpretagdes dubias relativas a seus conteldos;

c) responsabilizar-se e coordenar o projeto completo, constituido por todos os projetos
especificos devidamente harmonizados entre si, de modo a promover ou facilitar as
consultas e informacdes entre os autores dos Projetos e solucionar as interferéncias entre
os elementos dos diversos sistemas da edificacao;

d) providenciar as aprovacdes necessdarias dos projetos executivos originais, se for o
caso, nos diversos 6rgdos de fiscalizacdo e controle como Concessionarias de energia
elétrica e telefonia e Corpo de Bombeiros, sendo de sua inteira responsabilidade o
fornecimento do nUmero de cépias exigido por cada drgdo, bem como efetuar as
modificacbes necessarias a sua aprovacao;

d.1) a aprovacdo do projeto ndo eximird seus autores das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legisiacdo pertinentes as atividades
profissionais.

e} arcar com toda e qualquer despesa com a realizacdo dos servicos, inclusive aquelas
relativas a aprovacdo dos projetos junto aos 6rgdos competentes se for o caso
(Concessiondrias de energia elétrica e telefonia, Corpo de Bombeiros), ao registro no
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CREA/PE (ARTs), CAU/PE (RRT’s), ao desiocamento e estadia de técnicos no local onde
serd realizada a obra e demais despesas, que incidam ou venham a incidir sobre o
presente Contrato ou decorrentes de sua execucao;

f) trabalhar em perfeita integracdo com a equipe técnica da Coordenadoria de
Engenharia e Arquitetura do Contratante, no sentido de otimizar a troca de informacdes e
facilitar a solucado dos problemas;

g) responsabilizar-se pela compatibilizacdo de todos os projetos executivos, pela listagem
dos servicos, quantitativos e precos lancados na Planiiha Orcamentdria, os quais serao
utilizados em processo licitatério para contratacdo da construcdo da obra projetada,
devendo informar quando do inicio dos trabalhos, o nome do profissicnal que ficara
responsavel por essa compatibilizacdo;

h) comunicar a equipe de fiscalizacdo do Contratante, todas as ocorréncias, bem como
guaisquer intercorréncias, que impliguem o atraso do cronograma de execucdo dos
Servicos;

i} enviar a este Tribunal ou, se necessério, ao local da obra, no caso de divergéncia ou
davida quanto a execucao de determinado servico constante dos projetos, no prazo de
até 3 (trés) dias (teis, contado da solicitacdo da Coordenadoria de Engenharia e
Arquitetura, sem Onus para o Contratante, o profissional responsavel pelo projeto
questionado, de modo a nao prejudicar o andamento da futura obra;

j) apresentar, caso ndo tenha sede no Estado de Pernambuco, em 5 (cinco) dias Uteis
antes do inicio dos servicos, visto do CREA/PE ou do CAU/PE no registro ou inscricdo da
empresa no CREA ou CAU do Estado de origem. O mesmo serd exigido do registro dos
profissionais;

k) ceder ao Contratante os direitos patrimoniais de autoria dos projetos objeto do
presente Contrato, por parte de seus autores, em conformidade com o art. 111, da Lei n.°
8.666/93, c/co art. 49,1 e li, da Lei n.2 9.610/98;

I} comunicar ao Contratante qualguer modificacdo em seu endereco, sob pena de se
considerar perfeita a notificacdo realizada no endereco constante neste Contrato;

m} responsabilizar-se por todos os instrumentos, equipamentos e ferramentas,
necessarios a execucdo do objeto do presente Contrato;

n) responsabilizar-se por quaisquer danos, a que der causa, ao patriménio do TRE/PE ou
de seus servidores e usuarios;

0} responsabilizar-se por toda e qualguer despesa com a realizacdo dos servicos
contratados;

0.1} os documentos a serem entregues quando da conclusdo dos servicos devem ser
conclusivos, claros e objetivos, ndo permitindo que sejam suscitadas dudvidas ou
interpretacdes ddbias relativas a seus conteldos e devem estar em conformidade com a
legislacao especifica vigente;

p) responder pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execucdo dos servigos;

q) substituir de imediato quaisquer dos seus empregados envolvidos nos servicos, pela
falta de urbanidade em relacdo a quaisquer servidores ou usuérios da Justica Eleitoral,
em face de solicitacdo verbal ou por escrito do TRE/PE, que o fard de pronto, sem 6nus
para o Tribunal;
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r} prever todos os custos envolvidos para a completa execucao do objeto, ndo sendo
aceitas alteracdes apds a licitacao;

s} fornecer, durante a elaboracdo do projeto, ao ser guestionada ou inquirida pela
Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura do Contratante, no prazo estabelecido na
notificacdo correspondente, contados do recebimento, emitida pela Coordenadoria de
Engenharia e Arquitetura do Contratante, desenhos complementares, detalhes ou
especificacdes técnicas, sem custo adicional ao Contratante;

t) oferecer apoio técnico de forma irrestrita, inclusive com a visita ao local da obra, se
necessario, do profissional responsavel pelo projeto questionado, conforme o caso, sem
o6nus para o Contratante, de modo a nado prejudicar o andamento da futura obra, no caso
de divergéncia ou dlvida gquanto a execucdo de determinado servico constante no
projeto;

Paragrafo Primeiro - Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as Especificacdes Técnicas e/ou Especificacbes da Proposta, devendo ser
corrigidos/ refeitos/substituidos no prazo fixado pelo gestor do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacéo de penalidades;

Paragrafo Segundo - Serd de inteira responsabilidade da Contratada o pagamento das
taxas e emolumentos necessarios relativos aos projetos, bem como as aprovacées nos
6rgdos necessarios.

Pardgrafo Terceiro - A Contratada deve se responsabilizar pelas despesas necessarias a
execucdo dos servicos. Todo o pessoal utilizado na execucdo dos servicos deverd ser
vinculado a Contratada, responséavel, lUnica e exclusivamente, pelo pagamento de sua
remuneracao, assim como por todos e quaisquer encargos trabalhistas, previdenciarios e
recolhimento dos tributos e taxas incidentes, fiscais e comerciais resultantes da execucao
dos mesmos.

Pardgrafo Quarto - Constituirdo, ainda, obrigacdes da Contratada:

a) manter as condicbes de sustentabilidade exigidas para o certame durante toda a
execucao do objeto;

b) apresentar declaracdo de atendimento aos requisitos de sustentabilidade previstos no
Capitulo - DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE, do Edital que gerou o presente
Contrato, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da assinatura do contrato.

b.1) O setor demandante poderé realizar diligéncias para verificar a adequacdo do objeto
ofertado ao exigido no instrumento convocatério no que tange ao disposto no capitulo
dos Critérios de Sustentabilidade.

¢} manter sempre atualizados os seus dados para efeito de localizacao pelo Contratante
através da equipe de fiscalizacdo, tais como: endereco, telefone, fax e telefone celular;

d) informar ao Contratante qualquer mudanca na situacdo juridica de optante do
SIMPLES, na forma da Instrucao Normativa SRF n.2 1.234/12, da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, se for o caso;

e) manter, durante a execucao deste Contrato, todas as condicbes de habilitacdao e
qualificacao exigidas no Edital que originou a presente contratacado, conforme determina
o art. 55, X, da Lei n.2 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
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O Contratante obriga-se a arcar com as despesas de publicacao do extrato deste Contrato
no Diario Oficial da Unido, que serd providenciada pela Administracdo até o 52 {quinto)
dia atil do més subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo maximo de 20
(vinte) dias daquela data, nos termos do Paragrafo Unico do art. 61 da Lei n.2 8.666/93.

Paragrafo Unico - Constituem ainda obrigacdes do Contratante:

a) fornecer o estudo preliminar de arquitetura, para as empresas que solicitarem, e todas
as informacdes necessarias para elaboracdo dos projetos;

b) efetuar os pagamentos nas condicbes e precos pactuados, desde que nao haja
nenhum dbice legal nem fato impeditivo provocado pela Contratada;

c) assegurar-se da boa prestacao dos servicos e verificar sempre seu bom desempenho;

d} acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato por meio de servidores da
Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura, especialmente designado pela Administracao
do TRE/PE, nos termos do art. 67, da Lei n.2 8.666/93, exigindo seu fiel e total
cumprimento;

e) notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou irregularidades
constatadas na prestacdo dos servicos, para gue sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias, fixando prazo para sua correcao;

f) prestar as informacles e os esclarecimentos solicitados pela Contratada, referentes a
execucao dos servicos;

g} examinar as justificativas apresentadas pela Contratada caso haja solicitacdo de
prorrogacdo do prazo ou qualquer interferéncia técnica que possa gerar descumprimento
do prazo de execucao, emitindo parecer sobre o assunto, levando ao conhecimento
superior, para os devidos fins.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS PENALIDADES
Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666/93, a Contratada gue:

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia
da contratacéo;

b) ensejar o retardamento da execucéo do objeto;

c) fraudar na execucdo do contrato;

d) comportar-se de modo inidéneo;

d.1) considera-se comportamento inidéneo, entre outros:

d.1.1) a declaracao falsa quanto as condicbes de participacao, gquanto aoc enguadramento
como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualguer momento da licitacdao, mesmo
apés o encerramento da fase de lances;

d.1.2) atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.2 8.666/93;

d.1.3) possuir inscricao no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores

em condicbes andlogas as de escravo, instituido pela Portaria Interministerial
MTPS/MMIRDH n2 4, de 11 de maio de 2016;
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d.1.4) ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir as leis de
combate a discriminacdo de raca ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo,
em afronta a previsdo aos artigos 1° e 170 da Constituicdo Federal de 1988; do artigo
149 do Cédigo Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de marco de 2004 (promuiga
o Protocolo de Palermo) e das Convencdes da OIT n.2s 29 e 105.

e) cometer fraude fiscal;
f) ndo mantiver a proposta.

Pardgrafo Primeiro - A Contratada que cometer gualquer das infracbes discriminadas na
Clausula acima ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sancdes:

a) adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas gue ndc acarretem prejuizos
significativos para o TRE/PE;

b) multa moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, dobrdvel na reincidéncia até 2% (dois por cento), respeitado o limite
total de 20% (vinte por cento);

c) multa compensatéria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucao total ou parcial do objeto;

d) suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o
TRE/PE, pelo prazo de até dois anos;

e) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Pudblica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a Contratada ressarcir o TRE/PE pelos prejuizos causados.

Paragrafo Segundo - Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lil e IV da Lei n®
8.666/93, as empresas ou profissionais que:

a) tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

Paragrafo Terceiro - A aplicacdo de qgualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em
processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n.2 8.666/93, e subsidiariamente a Lei n.2
9.784/99.

Paragrafo Quarto - A autoridade competente, na aplicacdo das sancbes, levard em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como
o dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

Paragrafo Quinto - As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA RESCISAO

A inexecucado total ou parcial do presente Contrato enseja sua rescisao, com as
consequéncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento, mediante formalizacdo
e assegurados o contraditério e a ampla defesa.
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Paragrafo Primeiro - Constituem motivos para a rescisdo:
| - inadimplemento da Contratada, caracterizado nas seguintes hipdteses:

a} nao-cumprimento ou cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificacbes
ou prazos;

b) subcontratacdo total ou parcial de seu objeto, associacdo da Contratada com outrem,
cessao ou transferéncia total ou parcial, bem como fusdo, cisdo ou incorporacao, nao
admitidas neste Contrato;

c) paralisacdo dos servicos sem justa causa e prévia comunicacao ao Contratante;

d) cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do art. 67, § 19,
da Lei n.2 8.666/93;

e} atraso injustificado na prestacao dos servicos contratados;

f) desatendimento das determinacfes da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execucao deste Contrato, assim como a de seus superiores;

g) decretacao de faléncia ou instauracado de insolvéncia;
h} dissolucao da sociedade;

i) alteracdo social, ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucao deste Contrato;

j) descumprimento do disposto no art. 72, XXXill, da Constituicdo Federal, sem prejuizo
das sancdes penais cabiveis.

Il - razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
Contratante, e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato.

lif - inadimplemento do Contratante, caracterizado nas seguintes hipéteses:

a) supressaoc dos servicos, sem a anuéncia da Contratada, que acarrete modificacao do
valor inicial deste Contrato além do limite permitido no § 12 do art. 65 da Lei n.2 8.666/93;

b) suspensdo de sua execucao por ordem escrita da Administracao, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensfes gue totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizacbes, assegurado a
Contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensaoc do cumprimento das
obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situacao;

c) atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao,
decorrentes dos servicos, ou parcelas deste, e do fornecimento, j§ recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna
ou guerra, assegurado a Contratada o direito de optar pela suspenséao do cumprimento de
suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao.

IV - ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucao deste Contrato.

Paragrafo Segundo - No caso de rescisao deste Contrato, sem culpa da Contratada,

caberd a essa o valor referente a execucdo deste Contrato, o ressarcimento dos prejuizos
regularmente comprovados, a devolugcao da garantia e o pagamento da desmobilizacao,
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quando for o caso, até a data da dissolucéo do vinculo contratual, conforme disposto no
art. 79, § 29, Ii, da Lei n.© 8.666/93.

Paragrafo Terceiro - O presente Contrato também poderd ser rescindido amigavelmente
ou por determinacdo judicial, nos termos do art. 79, incisos il e llf, da Lei n© 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A despesa decorrente da execucdo do Contrato correrd por conta dos seguintes
elementos orcamentarios:

Acao 167663 - julgamento de Causas e Gestdo Administrativa na justica Eleitoral - no
Estado de Pernambuco - PO 04 - Reforma do Anexo | do Edificio-Sede-PE

Natureza da Despesa - 3390.39.05 - OST - Pessoa Juridica / Servicos Técnicos
Profissionais

Nota de Empenho - XXXXXXXXXXX, d& XX/XX/XX

Valor Global - R$ XXXXXXXXX

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

Consoante o prescrito no art. 3.2 da Resolucdao n.2 7, de 18/10/05, em face da redacao
dada pela Resolucac n.2 9, de 6/12/05, do Conselho Nacional de justica, fica vedada a
manutencao, aditamento ou prorrogacao deste Contrato de prestacdo de servicos com
empresa que venha a contratar empregados que sejam cdnjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados
ao Contratante.

Paragrafo Primeiro - O Foro da Justica Federal desta Capital é o competente para dirimir
eventuais litigios decorrentes da contratacao.

Paragrafo Segundo - Aplica-se a execucao do presente Contrato e, em especial aos casos
omissos, a Lei n.2 8.666/93 e alteracdes, bem como, no que couber, a legislacdo aplicavel
ao caso concreto.

E, por se acharem assim, justos e acordados, Contratante e Contratada firmam o
presente Contrato assinado eletronicamente, junto as testemunhas abaixo.

Recife, xx de xxxxxx de 2019.

CONTRATANTE - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco - TRE/PE
Orson Santiago Lemos
Diretor-Geral
CPF/MF 521.240.454-15

CONTRATADA -
Representante Legal
CPF/MF

TESTEMUNHAS - Aurora Capela Gomes
CPF/MF 768.051.664-20

Marcia Lucena de Aguiar
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CPF/MF 830.134.154-87
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