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REQUERIMENTO DE CONTRATAÇÃO/ESTUDOS PRELIMINARES – OBRAS E SERVIÇOS
DIVERSOS

REF. PROC. SEI Nº 0039270-17.2017.6.17.8000

1. Resumo do Objeto

Prorrogação do Contrato 009/2018 - prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo janela (ACJ), tipo SPLIT, condicionadores de
ar portáteis e seus controles remotos - LOTE 03.

2. Unidade Demandante

Seção de Manutenção - SEMAN,  Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura - CEA,
Secretaria de Administração - SA.

3. Justificativa da Contratação

O contrato de manutenção dos aparelhos de ar condicionado faz-se necessário por ser uma
demanda de caráter contínua que visa manter o funcionamento dos equipamentos de forma
eficiente, preservando sua vida útil e agindo de forma célere nos momentos em que há pane
inesperada do equipamento, eliminando a possibilidade de deixar os equipamentos sem
operação e evitando problemas na climatização das unidades do Tribunal.

Ressaltamos, ainda, que o TRE/PE não possui servidores habilitados para a verificação da
situação atual dos equipamentos, com intuito de identificar as peças e materiais avariados e
solicitar a compra individual desses materiais e eventuais manutenções. Essa realidade
inviabiliza o planejamento, aquisição, armazenamento e controle de centenas de itens,
muitos deles de pequeno valor, que poderiam nem ser utilizados.

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - Atualmente o Tribunal possui o Contrato 009/2018 com a
em p res a RCA CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME,  C N P J nº
15.185.122/0001-77, para prestação de serviços  de manutenção preventiva e corretiva em
aparelhos de ar condiconado tipo janela (ACJ), tipo SPLIT e seus controles remotos, incluindo
o fornecimento de peças originais e novas, nas diversas unidades deste Tribunal que
compõem o LOTE 03.

A vigência do referido Contrato encerra-se em 30/06/2020 (0905749).

A prorrogação do atual contrato (2º Termo Aditivo) assegura a continuidade no atendimento
dos serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado das unidades do TRE/PE
constantes do Lote 03, descritas no Contrato 009/2018.

Importante ressaltar que a empresa foi consultada por e-mail, datado de 27/02/2020, sobre o
interesse em prorrogar o Contrato pelo período de 01/07/2020 à 30/06/2021 e manifestou-se,
também através de e-mail, datado de 02/03/2020, informando ter interesse na renovação do
Contrato 009/2018, com o reajuste dos valores. (1131464)

4. Previsão no Plano de Contratações Institucionais

A presente contratação tem previsão no Orçamento/Plano de Contratações/2020, da
Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura.

O valor da contratação atual é de R$ 32.899,95. Com a concordância da contratada em alterar
o índice de reajuste para o IPCA, temos uma expectativa de reajuste de 4,0049% (IPCA/IBGE -
Acumulado nos últimos 12 meses. Referência: FEVEREIRO/2020), o que gera um valor global
estimado de R$ 34.217,56 para o próximo período de 12 meses de contrato.

Para comprovação da vantajosidade da prorrogação, realizamos os seguintes estudos:

1- Para efeito de comparação com outras contratações pesquisadas fizemos a média do valor
total com reajuste contatado pela quantidade de btu's (unidade de medida utilizada para
dimensionar a capacidade dos equipamentos de ar-condicionado) que o contrato abrange.
No contrato de manutenção de aparelhos de ar condicionado do Lote 3 do TRE/PE obtivemos
a média de R$ 0,0169/Btu. (valor global da ata - R$ 34.217,56 / 2.022.000 Btus) (0846970).

Pesquisando-se o custo de contratações públicas similares no Painel de Preços
(http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/), obteve-se como resultado (documentos
encontrados estão anexos):

Pregão Eletrônico nº 01/2019 do Instituto Federal de Educação de Pernambuco/Campus
Belo Jardim: valor equivalente calculado de R$ 0,024/Btu. (Valor global da ata - R$
55.522,14 / 2.288.000 Btus) (1131475);

Pregão Eletrônico nº 01/2019 da Universidade Federal do Oeste da Bahia/Barreiras: valor
equivalente calculado de R$ 0,017/Btu. (Valor global da ata - R$ 343.222 / 19.850.000 Btus)
(1131478);
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Pregão Eletrônico nº 03/2019 da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Valor
equivalente calculado de R$ 0,081/Btu. (Valor global da ata - R$ 107.890,00 / 1.325.000
Btus) (1131481)

Como se vê, valores superiores aos praticados pela RCA Climatização Comércio e Serviços-
ME, mesmo após aplicação do reajuste pelo IPCA.

Porém, em análise de prorrogação contratual semelhante (SEI 0034597-15.2016.6.17.8000) a
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (ASSDG) emitiu parecer (1064199) discordando das
"cotações com utilização como parâmetro do custo UNITÁRIO do btu, ou seja, composição do
preço médio diversa do que foi utilizado quando da licitação...". Devido a incompreensão no
comparativo técnico realizado pela SEMAN, passamos a realizar as demais consultas,
seguindo os próximos parâmetros da Instrução Normativa-SLTI/MPOG nº 5/2014.

2- Na pesquisa realizada na página da internet do Banco de Preços (1131483) não encontramos
nenhuma informação de contratações similares que se equivalessem ao contrato em questão.
Notamos inclusive que a base pesquisada é semelhante a base do Painel de Preços e não pode
ser utilizada para comparação, conforme explicado no item 1.

3- Foram, ainda, realizadas consultas à outros órgãos públicos (1131488) buscando encontrar
contratações similares. Apesar dos contatos telefônicos e dos e-mails encaminhados, não
recebemos nenhuma resposta.

4- Por fim realizamos consulta as empresas do mercado (1131492) e obtivemos três
orçamentos, todos com seus valores globais acima do valor global do contrato atual, conforme
indicado abaixo: (1131493)

- Beta Frios - R$ 53.790,00 

- Elma Refrigeração - R$ 58.320,00

- Metalúrgica - R$ 52.050,00

Desta forma, solicito prorrogação deste Contrato 009/2018 pelo período de 01/07/2020 a
30/06/2021, conforme vantajosidade apresentada, tendo em vista que a empresa vem
prestando um serviço de boa qualidade em sua execução.

Anexos as declarações enviadas pela contratada (1131496) e as certidões de regularidade
emitidas (1131498).

Segue informação dos valores do contrato após a prorrogação (R$ 32.899,95), sem o cálculo do
reajuste, que deverá ser realizado posteriormente:

2020: de 01/07/2020 a 31/12/2020 - R$ 16.449,97 / Valor com reajuste previsto - R$ 17.108,77. 

2021: de 01/01/2021 a 30/06/2021 - R$ 16.449,98 / Valor com reajuste previsto - R$ 17.108,79.

5. Vinculação com Planejamento Estratégico

A contratação está contemplada no Orçamento/Plano de Contratações 2020, com valor
previsto de 33.558,75. (Alteração de valor de despesa no PCI - SEI 0008334-04.2020.6.17.8000)

Código de Rastreabilidade - 10.00.02.00.2020.1.1.3.39.113

6. Sugestão de Modalidade da Contratação:

Marque com um “X” a alternativa que mais se aplica à contratação do objeto:

Não se aplica, pois trata-se de prorrogação contratual.

6.1 Caso haja sugestão para adesão a uma ata de registro de preço específica, preencher os
campos abaixo:

Não se aplica, pois trata-se de prorrogação contratual.

6.2 Formalização da Contratação

Não se aplica.

7. Descrição dos Serviços (preencher apenas no caso da unidade demandante ser distinta da
contratante)

De acordo com o Contrato 009/2018.

8. CATSER

Não se aplica, pois trata-se de prorrogação contratual.

9. Prazo da Prestação do Serviço

De acordo com o Contrato 009/2018.

10. Período de Vigência do Contrato

Período de 01/07/2020 a 30/06/2021.

11. Local da Prestação do Serviço

De acordo com o Contrato 009/2018.
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12. Adjudicação do Objeto

Não se aplica, pois trata-se de prorrogação contratual.

13. Critérios de Sustentabilidade

De acordo com o Contrato 009/2018.

14. Análise de Riscos

Mapa de Riscos e Controles Internos da Contratação

 

1 -
Ordem 2 - Risco 3 - Causa 4 - Consequência

5 - Análise Quantitativa do

Risco
6 – Controle Interno

5.1 -
Probabilidade

5.2 -
Impacto

5.3 -
Criticidade

6.1 - Ação ou
Prática de
Controle

6.2 - Prazo
6.3 -

Responsável

1 Não contratação.

3.1 - Não
cumprimento
de prazos de
contratação.

3.2 - Restrição
orçamentária.

Falhas no sistema
de refrigeração das
unidades,
desconforto aos
usuários,
possibilidade de
comprometimento
da segurança das
instalações e riscos
à saúde dos
usuários.

Baixa Alto Média

Gerenciamento
do processo de
prorrogação junto
às unidades do
tribunal.

Semanalmente
CEA /
SEMAN

2

Contratada
apresenta
problemas de
caixa,
impossibilitando
a continuação
do serviço.

3.1 -
Conjuntura
econômica
externa.

3.2 - Falta de
pagamento
das
faturas/notas
fiscais de
serviços
realizados.

Interrupção dos
serviços de
manutenção.

Baixa Alto Média

6.1 -
Monitoramento
dos prazos de
execução dos
serviços.

6.2 - Realizar
medições e
pagamentos,
conforme prazos
contratuais.

Mensalmente SEMAN

 
 

15. Apoio ao Procedimento de Contratação

Nome: Carlos Eduardo Oliveira Gonçalves

Matrícula: 620

Telefone: (81) 3194-9347

E-mail: carlos.goncalves@tre-pe.jus.br

 

Nome: Jairo Conde Jogaib Junior

Matrícula: 444

Telefone: (081) 3194-9355

E-mail:  jairo.jogaib@tre-pe.jus.br

16. Gestores da(s) Ata(s) de Registro de Preços / Contrato / Nota de Empenho / Ordem de
Serviço

- Gestor Administrativo Titular:

Nome: Jairo Conde Jogaib Junior

Matrícula: 444

Telefone: (81) 3194-9355

E-mail: jairo.jogaib@tre-pe.jus.br
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- Gestor Administrativo Substituto:

Nome: Carlos Eduardo Oliveira Gonçalves

Matrícula: 620

Telefone: (081) 3194-9347

E-mail: carlos.goncalves@tre-pe.jus.br

17. Informações Complementares (se houver)

Não se aplica.

18. Anexos

E-mail contratada;

Certidões contratada;

Declarações da contratada;

Editais consultados.

Recife, 23 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JAIRO CONDE JOGAIB JÚNIOR, Técnico(a)
Judiciário(a), em 23/03/2020, às 12:46, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO OLIVEIRA GONÇALVES, Chefe de
Seção, em 23/03/2020, às 12:46, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1131417 e o código CRC C39B0467.
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