# Pregão Eletrônico

70010 .892020 .54572 .4658 .332224000



#### PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

#### Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00089/2020

Às 09:00 horas do dia 21 de janeiro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria TRE/PE n.º 1116/2020 de 02/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0032145902020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00089/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para execução de serviços de instalação de gradis, instalação de porta, com pintura e impermeabilização, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, visando Melhoria na Segurança do Fórum de Camaragibe, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I) e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Servico Engenharia

Descrição Complementar: Serviço engenharia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 50.613,7200 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Aceito para: EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 50.613,7200 .

#### Histórico

Declaração

## Item: 1 - Serviço Engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas) ME/EDD

CNPJ/CPF	Fornecedor I	ME/EPP Equiparada	ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Registro
29.641.653/0001-31	RCF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, OBRAS E SERVIC	Sim	Sim	1	R\$ 50.025,5400	R\$ 50.025,5400	21/01/2021 08:09:24
	Descrição Detalhad com pintura e imperi do Fórum de Camara Porte da empresa:	meabilização, gibe					
18.604.375/0001-26	C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.063,9800	R\$ 50.063,9800	15/01/2021 14:41:00
	<b>Descrição Detalhac</b> gradis, instalação de visando Melhoria na S <b>Porte da empresa:</b>	porta, com Segurança do l	pintura e imp	ermeabilização,			
36.902.042/0001-65	A J SILVA GUSMAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 50.107,8100	R\$ 50.107,8100	12/01/2021 19:56:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A presente licitação visa à contratação de empresa para execução de serviços de instalação de gradis, instalação de porta, com pintura e impermeabilização, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, visando Melhoria na Segurança do Fórum de Camaragibe Porte da empresa: ME/EPP

Data/Hora

17.874.796/0001-04 CONSTRUTORA Sim Sim 1 R\$ 50.600,0000 R\$ 50.600,0000 21/01/2021
PIAUIENSE
EIRELI

Propriete Patrilla de Chieta Ofestado: Consiso cocambosis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço engenharia

Porte da empresa: ME/EPP

40.884.553/0001-79 CONCREFERRO Sim Sim 1 R\$ 50.613,0000 R\$ 50.613,0000 20/01/2021 CONSTRUCOES E 09:54:42 INCORPORACOES

INCORPORAÇÕES LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** execução de serviços de instalação de gradis, instalação de porta, com pintura e impermeabilização, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, visando Melhoria na Segurança do Fórum de Camaragibe.

Porte da empresa: ME/EPP

22.187.452/0001-67 RTJA Sim Sim 1 R\$ 50.613,7200 R\$ 50.613,7200 18/01/2021 CONSTRUCOES 17:12:46

ITDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** a execução de serviços de instalação de gradis, instalação de porta, com pintura e impermeabilização, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, visando Melhoria na Segurança do Fórum de Camaragibe.

Porte da empresa: ME/EPP

25.018.526/0001-20 WJ DOS SANTOS Sim Sim 1 R\$ 50.613,7200 R\$ 50.613,7200 20/01/2021

15:18:30

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Executar os serviços de instalação de gradis, instalação de porta, com pintura e impermeabilização, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, visando Melhoria na Segurança do Fórum de Camaragibe.

Porte da empresa: ME/EPP

17.314.738/0001-26 EXECUTAR Sim Sim 1 R\$ 50.613,7200 R\$ 50.613,7200 20/01/2021 ENERGIA E 16:46:48

ENERGIA E SERVICOS EIRELI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviço engenharia - Prestação de serviços de instalação de gradis, instalação de porta, com pintura e impermeabilização, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, visando Melhoria na Segurança do Fórum de Camaragibe, de acordo com as especificações constantes do Termo de

Referência (ANEXO I do Edital), nas condições estabelecidas no Edital e seus anexos

Porte da empresa: ME/EPP

17.713.517/0001-20 SERVPROJ Sim Sim 1 R\$ 50.613,7200 R\$ 50.613,7200 20/01/2021

CONSTRUCAO 16:59:37

LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** instalação de gradis, instalação de porta, com pintura e impermeabilização, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, visando Melhoria na Segurança do Fórum de Camaragibe.

Porte da empresa: ME/EPP

26.062.391/0001-62 BEM MAIS Sim Sim 1 R\$ 50.613,7200 R\$ 50.613,7200 21/01/2021 CONSTRUCOES E 08:21:12

CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Execução de serviços de instalação de gradis, instalação de porta, com pintura e impermeabilização, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, visando Melhoria na Segurança do Fórum de Camaragibe.

Porte da empresa: ME/EPP

22.632.313/0001-03 JAO Sim Sim 1 R\$ 50.613.7200 R\$ 50.613.7200 21/01/2021

CONSTRUCOES E 08:48:12

SERVICOS LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇO DE ENGENHARIA

Porte da empresa: ME/EPP

35.952.208/0001-95 D4 TECNOLOGIA Sim Sim 1 R\$ 50.628,2300 R\$ 50.628,2300 20/01/2021

& INOVACAO - 16:22:21

EIRELI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 1 - Serviço Engenharia - serviços de instalação de gradis, instalação de porta, com pintura e impermeabilização, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, visando Melhoria na Segurança do Fórum de Camaragibe, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I) e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Porte da empresa: ME/EPP

27.343.319/0001-76 B3M Sim Sim 1 R\$ 51.898,0000 R\$ 51.898,0000 20/01/2021

CONSTRUTORA 00:20:35

**EIRELI** 

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** serviços de instalação de gradis, instalação de porta, com pintura e impermeabilização, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, visando Melhoria na Segurança do Fórum de Camaragibe

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

R\$ 51.898,0000       27.343.319/0001-76       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.628,2300       35.952.208/0001-95       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       17.314.738/0001-26       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       17.314.738/0001-26       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       26.062.391/0001-62       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       22.632.313/0001-03       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       22.632.313/0001-03       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,0000       40.884.553/0001-79       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.600,0000       17.874.796/0001-04       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.107,8100       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.063,9800       18.604.375/0001-26       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.025,5400       29.641.653/0001-31       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 48.000,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:07:52:163         R\$ 47.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:07:52:163         R\$ 45.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:09:28:340         R\$ 45.500,0000       25.018.526/0001-20 <td< th=""><th>Valor do Lance</th><th>CNPJ/CPF</th><th>Data / Hora Bosistro</th></td<>	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data / Hora Bosistro
R\$ 50.628,2300       35.952.208/0001-95       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       22.187.452/0001-67       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       17.314.738/0001-26       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       26.062.391/0001-62       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       26.062.391/0001-62       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       22.632.313/0001-03       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,0000       40.884.553/0001-79       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.600,0000       17.874.796/0001-04       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.107,8100       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.025,5400       29.641.653/0001-31       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.025,5400       29.641.653/0001-31       21/01/2021 09:07:29:233         R\$ 47.000,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:07:52:163         R\$ 48.000,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:07:52:163         R\$ 45.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:09:28:340         R\$ 45.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:09:28:340         R\$ 45.500,0000       25.018.526/0001-20 <td< th=""><th></th><th></th><th>Data/Hora Registro</th></td<>			Data/Hora Registro
R\$ 50.613,7200       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       22.187.452/0001-67       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       17.314.738/0001-26       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       17.713.517/0001-20       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       26.062.391/0001-62       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       22.632.313/0001-03       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,0000       40.884.553/0001-79       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.600,0000       17.874.796/0001-04       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.107,8100       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.063,9800       18.604.375/0001-26       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.025,5400       29.641.653/0001-31       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 48.000,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:07:29:233         R\$ 47.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:08:53:897         R\$ 46.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:08:53:897         R\$ 45.500,0000       26.062.391/0001-65       21/01/2021 09:09:28:340         R\$ 45.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:11:27:417         R\$ 44.500,0000       25.018.526/0001-20 <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
R\$ 50.613,7200       22.187.452/0001-67       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       17.314.738/0001-26       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       17.713.517/0001-20       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       26.062.391/0001-62       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       22.632.313/0001-03       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,0000       40.884.553/0001-79       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.600,0000       17.874.796/0001-04       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.107,8100       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.063,9800       18.604.375/0001-26       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.025,5400       29.641.653/0001-31       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 48.000,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:07:52:163         R\$ 47.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:07:52:163         R\$ 46.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:08:53:897         R\$ 45.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:09:28:340         R\$ 45.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:09:28:340         R\$ 45.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:11:17:603         R\$ 45.000,0000       25.018.526/0001-65 <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
R\$ 50.613,7200       17.314.738/0001-26       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       17.713.517/0001-20       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       26.062.391/0001-62       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       22.632.313/0001-03       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,0000       40.884.553/0001-79       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.600,0000       17.874.796/0001-04       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.107,8100       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.063,9800       18.604.375/0001-26       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 48.000,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 48.000,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 48.000,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 45.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:07:52:163         R\$ 46.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:08:53:897         R\$ 45.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:09:28:340         R\$ 45.500,0000       26.062.391/0001-65       21/01/2021 09:09:28:340         R\$ 45.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:11:17:603         R\$ 45.000,0000       25.018.526/0001-20 <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
R\$ 50.613,7200       17.713.517/0001-20       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       26.062.391/0001-62       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       22.632.313/0001-03       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,0000       40.884.553/0001-79       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.600,0000       17.874.796/0001-04       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.107,8100       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.063,9800       18.604.375/0001-26       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.025,5400       29.641.653/0001-31       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 48.000,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 47.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:07:52:163         R\$ 46.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:07:52:163         R\$ 45.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:08:53:897         R\$ 45.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:09:28:340         R\$ 45.500,0000       26.062.391/0001-65       21/01/2021 09:01:1:17:603         R\$ 45.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:11:17:603         R\$ 45.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:11:17:713         R\$ 50.350,0000       35.952.208/0001-95       <			
R\$ 50.613,7200       26.062.391/0001-62       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,7200       22.632.313/0001-03       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,0000       40.884.553/0001-79       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.600,0000       17.874.796/0001-04       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.107,8100       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.063,9800       18.604.375/0001-26       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.025,5400       29.641.653/0001-31       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 48.000,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:07:29:233         R\$ 47.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:07:52:163         R\$ 46.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:08:53:897         R\$ 46.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:09:28:340         R\$ 45.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:09:56:207         R\$ 45.500,0000       26.062.391/0001-62       21/01/2021 09:11:17:603         R\$ 45.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:11:27:417         R\$ 44.500,0000       35.952.208/0001-95       21/01/2021 09:12:56:983         R\$ 44.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:12:56:983         R\$ 43.950,0000       36.902.042/0001-65 <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
R\$ 50.613,7200       22.632.313/0001-03       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.613,0000       40.884.553/0001-79       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.600,0000       17.874.796/0001-04       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.107,8100       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.063,9800       18.604.375/0001-26       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.025,5400       29.641.653/0001-31       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 48.000,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:07:29:233         R\$ 47.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:07:52:163         R\$ 46.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:09:28:340         R\$ 45.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:09:28:340         R\$ 45.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:09:28:340         R\$ 45.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:11:17:603         R\$ 45.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:11:47:133         R\$ 50.350,0000       35.952.208/0001-95       21/01/2021 09:12:18:267         R\$ 44.200,0000       22.187.452/0001-67       21/01/2021 09:12:56:983         R\$ 43.950,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:13:33:973         R\$ 44.100,0000       17.713.517/0001-20 <td< td=""><td></td><td>•</td><td></td></td<>		•	
R\$ 50.613,0000       40.884.553/0001-79       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.600,0000       17.874.796/0001-04       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.107,8100       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.063,9800       18.604.375/0001-26       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.025,5400       29.641.653/0001-31       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 48.000,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:07:29:233         R\$ 47.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:07:52:163         R\$ 46.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:08:53:897         R\$ 46.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:09:28:340         R\$ 45.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:09:56:207         R\$ 50.000,0000       26.062.391/0001-62       21/01/2021 09:11:17:603         R\$ 45.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:11:47:133         R\$ 50.350,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:11:47:133         R\$ 50.350,0000       35.952.208/0001-95       21/01/2021 09:12:51:790         R\$ 44.200,0000       22.187.452/0001-67       21/01/2021 09:12:56:983         R\$ 43.950,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:13:33:973         R\$ 44.100,0000       17.713.517/0001-20 <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
R\$ 50.600,0000       17.874.796/0001-04       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.107,8100       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.063,9800       18.604.375/0001-26       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.025,5400       29.641.653/0001-31       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 48.000,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:07:52:163         R\$ 47.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:07:52:163         R\$ 46.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:08:53:897         R\$ 46.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:09:28:340         R\$ 45.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:09:56:207         R\$ 50.000,0000       26.062.391/0001-62       21/01/2021 09:11:17:603         R\$ 45.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:11:27:417         R\$ 44.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:11:27:417         R\$ 44.200,0000       35.952.208/0001-95       21/01/2021 09:12:56:98         R\$ 44.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:12:56:98         R\$ 43.950,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:13:33:97         R\$ 44.100,0000       17.713.517/0001-20       21/01/2021 09:13:33:880         R\$ 45.000,0000       29.641.653/0001-31       21			
R\$ 50.107,8100       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.063,9800       18.604.375/0001-26       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.025,5400       29.641.653/0001-31       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 48.000,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:07:29:233         R\$ 47.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:07:52:163         R\$ 46.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:08:53:897         R\$ 46.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:09:28:340         R\$ 45.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:09:56:207         R\$ 50.000,0000       26.062.391/0001-62       21/01/2021 09:11:17:603         R\$ 45.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:11:27:417         R\$ 44.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:11:47:133         R\$ 50.350,0000       35.952.208/0001-95       21/01/2021 09:12:18:267         R\$ 44.200,0000       22.187.452/0001-67       21/01/2021 09:12:51:790         R\$ 44.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:13:33:973         R\$ 44.100,0000       17.713.517/0001-20       21/01/2021 09:13:33:650         R\$ 47.850,2000       22.632.313/0001-03       21/01/2021 09:13:41:537         R\$ 43.500,0000       25.018.526/0001-20 <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
R\$ 50.063,9800       18.604.375/0001-26       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 50.025,5400       29.641.653/0001-31       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 48.000,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:07:29:233         R\$ 47.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:07:52:163         R\$ 46.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:09:853:897         R\$ 46.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:09:28:340         R\$ 45.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:09:56:207         R\$ 50.000,0000       26.062.391/0001-62       21/01/2021 09:11:17:603         R\$ 45.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:11:27:417         R\$ 44.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:11:47:133         R\$ 50.350,0000       35.952.208/0001-95       21/01/2021 09:12:18:267         R\$ 44.200,0000       22.187.452/0001-67       21/01/2021 09:12:56:983         R\$ 43.950,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:13:33:973         R\$ 44.100,0000       17.713.517/0001-20       21/01/2021 09:13:33:800         R\$ 47.850,2000       22.632.313/0001-03       21/01/2021 09:13:41:537         R\$ 43.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:13:46:243			
R\$ 50.025,5400       29.641.653/0001-31       21/01/2021 09:00:21:487         R\$ 48.000,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:07:29:233         R\$ 47.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:07:52:163         R\$ 46.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:08:53:897         R\$ 46.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:09:28:340         R\$ 45.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:09:56:207         R\$ 50.000,0000       26.062.391/0001-62       21/01/2021 09:11:17:603         R\$ 45.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:11:27:417         R\$ 44.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:11:47:133         R\$ 50.350,0000       35.952.208/0001-95       21/01/2021 09:12:18:267         R\$ 44.200,0000       22.187.452/0001-67       21/01/2021 09:12:56:983         R\$ 43.950,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:13:33:973         R\$ 44.100,0000       17.713.517/0001-20       21/01/2021 09:13:33:8800         R\$ 47.850,2000       22.632.313/0001-31       21/01/2021 09:13:41:537         R\$ 43.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:13:46:243	R\$ 50.107,8100	36.902.042/0001-65	21/01/2021 09:00:21:487
R\$ 48.000,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:07:29:233         R\$ 47.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:07:52:163         R\$ 46.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:08:53:897         R\$ 46.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:09:28:340         R\$ 45.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:09:56:207         R\$ 50.000,0000       26.062.391/0001-62       21/01/2021 09:11:17:603         R\$ 45.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:11:27:417         R\$ 44.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:11:47:133         R\$ 50.350,0000       35.952.208/0001-95       21/01/2021 09:12:18:267         R\$ 44.200,0000       22.187.452/0001-67       21/01/2021 09:12:51:790         R\$ 44.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:13:33:973         R\$ 44.100,0000       17.713.517/0001-20       21/01/2021 09:13:33:650         R\$ 47.850,2000       22.632.313/0001-03       21/01/2021 09:13:38:800         R\$ 45.000,0000       25.018.526/0001-31       21/01/2021 09:13:46:243	R\$ 50.063,9800	18.604.375/0001-26	21/01/2021 09:00:21:487
R\$ 47.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:07:52:163         R\$ 46.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:08:53:897         R\$ 46.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:09:28:340         R\$ 45.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:09:56:207         R\$ 50.000,0000       26.062.391/0001-62       21/01/2021 09:11:17:603         R\$ 45.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:11:27:417         R\$ 44.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:11:47:133         R\$ 50.350,0000       35.952.208/0001-95       21/01/2021 09:12:18:267         R\$ 44.200,0000       22.187.452/0001-67       21/01/2021 09:12:51:790         R\$ 44.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:12:56:983         R\$ 43.950,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:13:33:973         R\$ 44.100,0000       17.713.517/0001-20       21/01/2021 09:13:33:650         R\$ 47.850,2000       22.632.313/0001-03       21/01/2021 09:13:38:800         R\$ 45.000,0000       29.641.653/0001-31       21/01/2021 09:13:41:537         R\$ 43.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:13:46:243	R\$ 50.025,5400	29.641.653/0001-31	21/01/2021 09:00:21:487
R\$ 46.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:08:53:897         R\$ 46.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:09:28:340         R\$ 45.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:09:56:207         R\$ 50.000,0000       26.062.391/0001-62       21/01/2021 09:11:17:603         R\$ 45.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:11:27:417         R\$ 44.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:11:47:133         R\$ 50.350,0000       35.952.208/0001-95       21/01/2021 09:12:18:267         R\$ 44.200,0000       22.187.452/0001-67       21/01/2021 09:12:51:790         R\$ 44.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:13:33:973         R\$ 44.100,0000       17.713.517/0001-20       21/01/2021 09:13:33:650         R\$ 47.850,2000       22.632.313/0001-03       21/01/2021 09:13:38:800         R\$ 45.000,0000       29.641.653/0001-31       21/01/2021 09:13:41:537         R\$ 43.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:13:46:243	R\$ 48.000,0000	36.902.042/0001-65	21/01/2021 09:07:29:233
R\$ 46.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:09:28:340         R\$ 45.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:09:56:207         R\$ 50.000,0000       26.062.391/0001-62       21/01/2021 09:11:17:603         R\$ 45.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:11:27:417         R\$ 44.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:11:47:133         R\$ 50.350,0000       35.952.208/0001-95       21/01/2021 09:12:18:267         R\$ 44.200,0000       22.187.452/0001-67       21/01/2021 09:12:56:983         R\$ 44.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:13:33:973         R\$ 44.100,0000       17.713.517/0001-20       21/01/2021 09:13:35:650         R\$ 47.850,2000       22.632.313/0001-03       21/01/2021 09:13:41:537         R\$ 43.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:13:46:243	R\$ 47.000,0000	25.018.526/0001-20	21/01/2021 09:07:52:163
R\$ 45.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:09:56:207         R\$ 50.000,0000       26.062.391/0001-62       21/01/2021 09:11:17:603         R\$ 45.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:11:27:417         R\$ 44.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:11:47:133         R\$ 50.350,0000       35.952.208/0001-95       21/01/2021 09:12:18:267         R\$ 44.200,0000       22.187.452/0001-67       21/01/2021 09:12:51:790         R\$ 44.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:12:56:983         R\$ 43.950,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:13:33:973         R\$ 44.100,0000       17.713.517/0001-20       21/01/2021 09:13:35:650         R\$ 47.850,2000       22.632.313/0001-03       21/01/2021 09:13:38:800         R\$ 45.000,0000       29.641.653/0001-31       21/01/2021 09:13:41:537         R\$ 43.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:13:46:243	R\$ 46.500,0000	36.902.042/0001-65	21/01/2021 09:08:53:897
R\$ 50.000,0000       26.062.391/0001-62       21/01/2021 09:11:17:603         R\$ 45.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:11:27:417         R\$ 44.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:11:47:133         R\$ 50.350,0000       35.952.208/0001-95       21/01/2021 09:12:18:267         R\$ 44.200,0000       22.187.452/0001-67       21/01/2021 09:12:51:790         R\$ 44.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:12:56:983         R\$ 43.950,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:13:33:973         R\$ 44.100,0000       17.713.517/0001-20       21/01/2021 09:13:35:650         R\$ 47.850,2000       22.632.313/0001-03       21/01/2021 09:13:38:800         R\$ 45.000,0000       29.641.653/0001-31       21/01/2021 09:13:41:537         R\$ 43.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:13:46:243	R\$ 46.000,0000	25.018.526/0001-20	21/01/2021 09:09:28:340
R\$ 45.000,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:11:27:417         R\$ 44.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:11:47:133         R\$ 50.350,0000       35.952.208/0001-95       21/01/2021 09:12:18:267         R\$ 44.200,0000       22.187.452/0001-67       21/01/2021 09:12:51:790         R\$ 44.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:12:56:983         R\$ 43.950,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:13:33:973         R\$ 44.100,0000       17.713.517/0001-20       21/01/2021 09:13:35:650         R\$ 47.850,2000       22.632.313/0001-03       21/01/2021 09:13:38:800         R\$ 45.000,0000       29.641.653/0001-31       21/01/2021 09:13:41:537         R\$ 43.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:13:46:243	R\$ 45.500,0000	36.902.042/0001-65	21/01/2021 09:09:56:207
R\$ 44.500,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:11:47:133         R\$ 50.350,0000       35.952.208/0001-95       21/01/2021 09:12:18:267         R\$ 44.200,0000       22.187.452/0001-67       21/01/2021 09:12:51:790         R\$ 44.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:12:56:983         R\$ 43.950,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:13:33:973         R\$ 44.100,0000       17.713.517/0001-20       21/01/2021 09:13:35:650         R\$ 47.850,2000       22.632.313/0001-03       21/01/2021 09:13:38:800         R\$ 45.000,0000       29.641.653/0001-31       21/01/2021 09:13:41:537         R\$ 43.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:13:46:243	R\$ 50.000,0000	26.062.391/0001-62	21/01/2021 09:11:17:603
R\$ 50.350,0000       35.952.208/0001-95       21/01/2021 09:12:18:267         R\$ 44.200,0000       22.187.452/0001-67       21/01/2021 09:12:51:790         R\$ 44.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:12:56:983         R\$ 43.950,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:13:33:973         R\$ 44.100,0000       17.713.517/0001-20       21/01/2021 09:13:35:650         R\$ 47.850,2000       22.632.313/0001-03       21/01/2021 09:13:38:800         R\$ 45.000,0000       29.641.653/0001-31       21/01/2021 09:13:41:537         R\$ 43.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:13:46:243	R\$ 45.000,0000	25.018.526/0001-20	21/01/2021 09:11:27:417
R\$ 44.200,0000       22.187.452/0001-67       21/01/2021 09:12:51:790         R\$ 44.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:12:56:983         R\$ 43.950,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:13:33:973         R\$ 44.100,0000       17.713.517/0001-20       21/01/2021 09:13:35:650         R\$ 47.850,2000       22.632.313/0001-03       21/01/2021 09:13:38:800         R\$ 45.000,0000       29.641.653/0001-31       21/01/2021 09:13:41:537         R\$ 43.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:13:46:243	R\$ 44.500,0000	36.902.042/0001-65	21/01/2021 09:11:47:133
R\$ 44.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:12:56:983         R\$ 43.950,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:13:33:973         R\$ 44.100,0000       17.713.517/0001-20       21/01/2021 09:13:35:650         R\$ 47.850,2000       22.632.313/0001-03       21/01/2021 09:13:38:800         R\$ 45.000,0000       29.641.653/0001-31       21/01/2021 09:13:41:537         R\$ 43.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:13:46:243	R\$ 50.350,0000	35.952.208/0001-95	21/01/2021 09:12:18:267
R\$ 43.950,0000       36.902.042/0001-65       21/01/2021 09:13:33:973         R\$ 44.100,0000       17.713.517/0001-20       21/01/2021 09:13:35:650         R\$ 47.850,2000       22.632.313/0001-03       21/01/2021 09:13:38:800         R\$ 45.000,0000       29.641.653/0001-31       21/01/2021 09:13:41:537         R\$ 43.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:13:46:243	R\$ 44.200,0000	22.187.452/0001-67	21/01/2021 09:12:51:790
R\$ 44.100,0000       17.713.517/0001-20       21/01/2021 09:13:35:650         R\$ 47.850,2000       22.632.313/0001-03       21/01/2021 09:13:38:800         R\$ 45.000,0000       29.641.653/0001-31       21/01/2021 09:13:41:537         R\$ 43.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:13:46:243	R\$ 44.500,0000	25.018.526/0001-20	21/01/2021 09:12:56:983
R\$ 47.850,2000       22.632.313/0001-03       21/01/2021 09:13:38:800         R\$ 45.000,0000       29.641.653/0001-31       21/01/2021 09:13:41:537         R\$ 43.500,0000       25.018.526/0001-20       21/01/2021 09:13:46:243	R\$ 43.950,0000	36.902.042/0001-65	21/01/2021 09:13:33:973
R\$ 45.000,0000 29.641.653/0001-31 21/01/2021 09:13:41:537 R\$ 43.500,0000 25.018.526/0001-20 21/01/2021 09:13:46:243	R\$ 44.100,0000	17.713.517/0001-20	21/01/2021 09:13:35:650
R\$ 43.500,0000 25.018.526/0001-20 21/01/2021 09:13:46:243	R\$ 47.850,2000	22.632.313/0001-03	21/01/2021 09:13:38:800
	R\$ 45.000,0000	29.641.653/0001-31	21/01/2021 09:13:41:537
R\$ 43 000 0000 36 902 042/0001-65 21/01/2021 09:14:05:213	R\$ 43.500,0000	25.018.526/0001-20	21/01/2021 09:13:46:243
14 151000/0000 50150210 12/0001 05	R\$ 43.000,0000	36.902.042/0001-65	21/01/2021 09:14:05:213
R\$ 50.000,0000 35.952.208/0001-95 21/01/2021 09:14:53:053	R\$ 50.000,0000	35.952.208/0001-95	21/01/2021 09:14:53:053
R\$ 43.200,0000 27.343.319/0001-76 21/01/2021 09:15:40:463	R\$ 43.200,0000	27.343.319/0001-76	21/01/2021 09:15:40:463
R\$ 45.852,3600 22.632.313/0001-03 21/01/2021 09:16:58:107			
R\$ 42.500,0000 22.187.452/0001-67 21/01/2021 09:18:01:737			
R\$ 42.999,0000 26.062.391/0001-62 21/01/2021 09:19:43:810	R\$ 42.999,0000	26.062.391/0001-62	21/01/2021 09:19:43:810

## Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

### **Eventos do Item**

Evenitos do 10	.em	
Evento	Data	Observações
Aberto	21/01/2021 09:05:45	Item Aberto.
Encerrado	21/01/2021 09:21:43	Item encerrado.
		Convocado para envio de anexo o fornecedor RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67.
		Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67.
•	, ,	Convocado para envio de anexo o fornecedor RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67.
Encerramento do prazo de		Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67.

02/2021		COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
Convocação - Anexo		
Abertura do prazo de Convocação - Anexo		Convocado para envio de anexo o fornecedor RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/01/2021	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67.
Aceite	25/01/2021 14:19:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 42.500,0000.
Negociação de valor	25/01/2021 14:21:32	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 42.500,0000 e com valor negociado a R\$ 42.300,0000. Motivo: Valor negociado pelo chat.
Inabilitado	29/01/2021 14:18:14	Inabilitação de proposta. Fornecedor: RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 42.500,0000 e com valor negociado a R\$ 42.300,0000. Motivo: por descumprimento de exigência de qualificação técnica, com base no subitem 5.5.4.4 do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo		Convocado para envio de anexo o fornecedor BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.062.391/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/01/2021	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.062.391/0001-62.
Recusa	05/02/2021 14:08:37	Recusa da proposta. Fornecedor: BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.062.391/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 42.999,0000. Motivo: De acordo com setor técnico, não atendeu aos itens 4.1.4, 4.1.5, 5.5.2 e 5.5.3.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo		Convocado para envio de anexo o fornecedor A J SILVA GUSMAO EIRELI, CNPJ/CPF: 36.902.042/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/02/2021	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A J SILVA GUSMAO EIRELI, CNPJ/CPF: 36.902.042/0001-65.
Recusa	05/02/2021 15:05:45	Recusa da proposta. Fornecedor: A J SILVA GUSMAO EIRELI, CNPJ/CPF: 36.902.042/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 43.000,0000. Motivo: Não apresentou certidão de falência emitida por cartório distribuidor do TJPE.
Recusa	05/02/2021 15:17:37	Recusa da proposta. Fornecedor: B3M CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.343.319/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 43.200,0000. Motivo: Não observou item 6.19 do Edital (não respondeu ao chat).
Recusa	05/02/2021 15:29:22	Recusa da proposta. Fornecedor: WJ DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 25.018.526/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 43.500,0000. Motivo: Não observou item 6.19 do Edital (não respondeu ao chat).
Recusa	05/02/2021 15:40:11	Recusa da proposta. Fornecedor: SERVPROJ CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 17.713.517/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 44.100,0000. Motivo: Não observou item 6.19 do Edital (não respondeu ao chat).
Recusa	05/02/2021 15:51:21	Recusa da proposta. Fornecedor: RCF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, OBRAS E SERVIC, CNPJ/CPF: 29.641.653/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 45.000,0000. Motivo: Não observou item 6.19 do Edital (não respondeu ao chat).
Recusa	08/02/2021 14:02:23	Recusa da proposta. Fornecedor: JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.632.313/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 45.852,3600. Motivo: Não observou item 6.19 do Edital (não respondeu ao chat).
Recusa	08/02/2021 14:18:14	Recusa da proposta. Fornecedor: D4 TECNOLOGIA & INOVACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 35.952.208/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000. Motivo: Não observou item 6.19 do Edital (não respondeu ao chat).
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14:35:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA, CNPJ/CPF: 18.604.375/0001-26.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/02/2021	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA, CNPJ/CPF: 18.604.375/0001-26.
Abertura do prazo de		Convocado para envio de anexo o fornecedor C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA, CNPJ/CPF: 18.604.375/0001-26.

2/2021		COMPRAGNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
Convocação - Anexo		
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo		Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA, CNPJ/CPF: 18.604.375/0001-26.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo		Convocado para envio de anexo o fornecedor C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA, CNPJ/CPF: 18.604.375/0001-26.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo		Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA, CNPJ/CPF: 18.604.375/0001-26.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo		Convocado para envio de anexo o fornecedor C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA, CNPJ/CPF: 18.604.375/0001-26.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo		Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA, CNPJ/CPF: 18.604.375/0001-26.
Recusa	10/02/2021 14:06:28	Recusa da proposta. Fornecedor: C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA, CNPJ/CPF: 18.604.375/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 50.063,9800. Motivo: Não atendeu aos itens 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4 e 4.1 do Edital.
Recusa	10/02/2021 14:18:27	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA PIAUIENSE EIRELI, CNPJ/CPF: 17.874.796/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 50.600,0000. Motivo: Não observou item 6.19 do Edital (não respondeu ao chat).
Recusa	10/02/2021 14:33:10	Recusa da proposta. Fornecedor: CONCREFERRO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 40.884.553/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 50.613,0000. Motivo: Não observou item 6.19 do Edital (não respondeu ao chat).
Abertura do prazo de Convocação - Anexo		Convocado para envio de anexo o fornecedor EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.314.738/0001-26.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo		Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.314.738/0001-26.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo		Convocado para envio de anexo o fornecedor EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.314.738/0001-26.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo		Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.314.738/0001-26.
Aceite		Aceite individual da proposta. Fornecedor: EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.314.738/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 50.613,7200.
Habilitado		Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.314.738/0001-26
Registro Intenção de Recurso	12/02/2021 15:20:59	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: RCF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, OBRAS E SERVIC CNPJ/CPF: 29641653000131. Motivo: Contra a desclassificação por não responder no chat no tempo de, apenas, 10 minutos, prejudicando a nossa e outras empresas, impedindo a contratação da proposta mais
Intenção de Recurso Aceita	12/02/2021 16:04:10	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: RCF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, OBRAS E SERVIC, CNPJ/CPF: 29641653000131. Motivo: Acatamos a intenção de recurso. De antemão, registramos que os licitantes devem acompanhar as continuações, conforme item 6.19 do Edital, sendo o prazo de 10 minutos informado na sessão de abertura, o qual foi cumprido para todos. Ainda, informamos em sessão que as diligências seguiram o formalismo moderado conforme jurisprudência do TCU, sendo as composições decorrentes da planilha orçamentária aprovada pelo setor técnico.

## Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
29.641.653/0001-31	12/02/2021 15:20	12/02/2021 16:04	Aceito

**Motivo Intenção:**Contra a desclassificação por não responder no chat no tempo de, apenas, 10 minutos, prejudicando a nossa e outras empresas, impedindo a contratação da proposta mais vantajosa por parte

da Administração. Contra a classificação da empresa EXECUTAR após apresentar proposta inicial incompleta, não cabendo as diligências realizadas.

**Motivo Aceite ou Recusa:**Acatamos a intenção de recurso. De antemão, registramos que os licitantes devem acompanhar as continuações, conforme item 6.19 do Edital, sendo o prazo de 10 minutos informado na sessão de abertura, o qual foi cumprido para todos. Ainda, informamos em sessão que as diligências seguiram o formalismo moderado conforme jurisprudência do TCU, sendo as composições decorrentes da planilha orçamentária aprovada pelo setor técnico.

## Troca de Mensagens

Troca de Mensage	ns	
	Data	Mensagem
Pregoeiro	21/01/2021 09:00:33	Bom dia! Está aberta a sessão do Pregão Eletrônico n. 89/2020.
Pregoeiro	21/01/2021 09:00:48	Solicitamos que aguardem um momento, enquanto analisamos previamente as propostas enviadas. Em breve abriremos para lances!
Pregoeiro	21/01/2021 09:01:40	Antes de tudo, aproveito para informar que, conforme estabelece o Acórdão TCU n. 1.793/2011-Plenário (item 3.3 do relatório e subitem 9.5.1.1 da decisão), para dar cumprimento ao disposto no art. 7º da Lei n. 10.520/02, os pregoeiros deste TRE-PE estão informando à autoridade superior a(s) empresa(s) desclassificada(s) por não atender(em) às exigências do Edital ou não honrar(em) sua(s) proposta(s) comercial(is).
Pregoeiro	21/01/2021 09:03:45	Na oportunidade, informo que sempre observarei o prazo de 10 (dez) minutos para que a empresa convocada responda as perguntas feitas por esta pregoeira, sob pena de desclassificação. Se ocorrer algum problema com a conexão ou algum imprevisto que impeça a empresa de responder as mensagens, sugiro que ligue para o telefone desta CPL: (81) 3194-9317. Assim, verificarei a possibilidade de conceder mais algum prazo para a empresa e evitar prejuízos.
Pregoeiro	21/01/2021 09:04:41	No mais, boa sorte a todos!
Pregoeiro	21/01/2021 09:05:45	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/01/2021 09:21:43	O item 1 está encerrado.
Sistema	21/01/2021 09:21:44	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	21/01/2021 09:24:39	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Bom dia! Considerando que empresa foi a melhor classificada, solicito nome do operador deste pregão, e-mail e telefone de contato.
22.187.452/0001- 67	21/01/2021 09:26:42	Bom dia! ILENO ALVES SÁTIRO 98898-2126
22.187.452/0001- 67	21/01/2021 09:27:25	rtjaconstrucao@gmail.com
Pregoeiro	21/01/2021 09:29:37	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Obrigada pelas informações. A empresa confirma que atende a todas as especificações do edital?
22.187.452/0001- 67	21/01/2021 09:31:25	Sim
Pregoeiro	21/01/2021 09:32:09	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - A empresa também confirma que conseguirá fornecer o objeto do certame pelo preço ofertado?
22.187.452/0001- 67	21/01/2021 09:32:49	Possitivo
Pregoeiro	21/01/2021 09:33:39	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Podemos fechar o valor global em R\$42.300,00?
22.187.452/0001- 67	21/01/2021 09:34:39	Sra. Pregoeira vamos fechar por 42.300,00
Pregoeiro	21/01/2021 09:36:38	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Certo. Muito obrigada.
Pregoeiro	21/01/2021 09:36:54	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Vou convocar anexo para que a empresa junte a proposta ajustada ao valor de R\$ 42.300,00 ok? Por gentileza, observe que todas as especificações do objeto devem estar incluídas na proposta, conforme Termo de Referência. Além disso, todos os valores só podem contar duas casas decimais após a vírgula. A soma total precisa dar, exatamente, o valor ofertado.
Sistema	21/01/2021 09:37:35	Senhor fornecedor RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	21/01/2021 09:37:54	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Concedo o prazo de 02 (duas) horas para a empresa.

102/2021		COMMITTERED COMMITTED COVERNO
22.187.452/0001- 67	21/01/2021 09:39:18	Ok
Pregoeiro	21/01/2021 11:03:12	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Relembro a empresa que seu prazo se encerra às $11:37.$
Pregoeiro	21/01/2021 11:23:46	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Solicito que, por gentileza, a empresa também faça constar na proposta a indicação da validade da proposta (no mínimo, 60 dias) e prazo de garantia (no mínimo, 3 anos).
Pregoeiro	21/01/2021 11:24:26	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - A empresa conseguirá encaminhar a proposta ajustada no prazo?
22.187.452/0001- 67	21/01/2021 11:33:43	Bom dia Sra. pregoeira solicito mais 01 hora para enviar a proposta.
Pregoeiro	21/01/2021 11:40:04	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Considerando que são muitos detalhes para ajuste, concedo mais 1 (uma) hora de prazo, conforme solicitado. Seu prazo irá até 12:37.
Sistema	21/01/2021 12:19:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	21/01/2021 12:30:09	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Obrigada. Vou conferir e já, já dou o retorno. Se estiver tudo OK, suspenderei a sessão para encaminhar para análise do setor técnico.  Aguarde alguns instantes.
Pregoeiro	21/01/2021 12:49:52	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - A empresa colocou na proposta o prazo de garantia de 3 anos?
22.187.452/0001- 67	21/01/2021 12:53:38	Sra Pregoeira a proposta com essa informação ficou aqui, eu vi quando tinha enviado a proposta, posso enviar agora
Pregoeiro	21/01/2021 12:56:14	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Por gentileza, inclua na proposta. Vou convocar anexar.
Sistema	21/01/2021 12:56:24	Senhor fornecedor RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	21/01/2021 13:00:47	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Após a inclusão da informação na proposta, suspenderei a sessão para análise da proposta pelo setor técnico. Retornaremos às 14h00 do dia 25/01/2021.
Sistema	21/01/2021 13:01:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67, enviou o anexo para o ítem 1.
22.187.452/0001- 67	21/01/2021 13:04:12	Sra. Pregoeira sou grato
Pregoeiro	21/01/2021 13:11:09	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Eu que agradeço! Submetei os documentos para análise. Até a próxima sessão!
Pregoeiro	21/01/2021 13:11:25	Boa tarde a todos! Um excelente final de semana!
Pregoeiro	25/01/2021 14:02:14	Boa tarde, caros licitantes!
Pregoeiro	25/01/2021 14:02:35	Declaro reaberta a sessão do Pregão Eletrônico n. 89/2020.
Pregoeiro	25/01/2021 14:07:44	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Boa tarde!
22.187.452/0001- 67	25/01/2021 14:08:40	Boa tarde!
Pregoeiro	25/01/2021 14:08:42	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Informo que, em relação à proposta, o setor técnico a aceitou. Portanto, aceitarei sua proposta no sistema.
22.187.452/0001- 67	25/01/2021 14:09:37	OK
Pregoeiro	25/01/2021 14:10:33	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Aproveitando, eu gostaria de solicitar à empresa que juntasse agora no Comprasnet os documentos complementares que solicitei em diligência na sexta-feira à tarde. Assim, todos os licitantes podem ter acesso à documentação.
22.187.452/0001- 67	25/01/2021 14:11:51	Ok. Iremos anexar ao sistema.
Pregoeiro	25/01/2021 14:11:52	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Para ciência de todos, também copio aqui meu e-mail repassado à empresa na sexta-feira, em caráter de diligência solicitada pelo setor técnico:
Pregoeiro	25/01/2021 14:12:27	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Boa tarde, Sr. Ileno Sátiro Conforme análise do setor técnico, solicitamos o envio até as 14h00 do dia 25/01/2021 (segunda-feira), para fins de complementação documental, do registro no CREA do serviço prestado para o TCE-PE. Na oportunidade, também solicitamos que a planilha de composição de custos unitários seja corrigida conforme demonstra a análise
Pregoeiro	25/01/2021 14:12:54	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA pelo setor demandante. Atenciosamente, Lílian Silveira Membro da CPL/TRE-PE

02/2021		COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
Sistema	25/01/2021 14:13:16	Senhor fornecedor RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
22.187.452/0001- 67	25/01/2021 14:14:41	Vou enviar
Pregoeiro	25/01/2021 14:17:21	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Em relação à análise de habilitação, especialmente em relação à habilitação técnica, o setor demandante precisará de maior prazo para análise. Por isso, logo após a empresa anexar ao Comprasnet os documentos encaminhados para o e-mail da CPL, suspenderemos a sessão.
Sistema	25/01/2021 14:17:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RTJA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.187.452/0001-67, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	25/01/2021 14:18:01	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Certo, os anexos já foram anexados. Obrigada.
22.187.452/0001- 67	25/01/2021 14:18:16	Já enviei o anexo
Pregoeiro	25/01/2021 14:19:06	Caros licitantes, retornaremos à sessão na data de 29/01/2021, às 14h00. Nessa ocasião, apresentaremos a análise do setor técnico em relação à habilitação da empresa RTJA Construções.
Pregoeiro	25/01/2021 14:19:27	A próxima sessão ocorrerá na sexta-feira.
Pregoeiro	25/01/2021 14:19:33	Boa semana a todos!
Pregoeiro	29/01/2021 14:00:38	Senhores, está reaberta a sessão do PE n.º 89/2020 deste Regional;
Pregoeiro	29/01/2021 14:03:26	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Caro licitante, após análise da Unidade Demandante, essa empresa, cuja proposta foi aceita, será inabilitada deste certame em razão de não ter apresentado, para o serviço constante de seu atestado de capacidade técnica, a CAT relaciionada ao referido atestado.
Pregoeiro	29/01/2021 14:05:42	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Eis o pronunciamento (resumido) da Unidade Demandante: "Em se tratando de interpretação, do ponto de vista técnico, o subitem 5.5.4.4, ao expressar no seu texto que a comprovação será satisfeita com a apresentação da referida certidão, no caso, a CAT - Certidão de Acervo Técnico e na contiuação é explicito ao descrever "junto ao CREA" (aspas nossas),"
Pregoeiro	29/01/2021 14:06:01	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - "não temos dúvidas da obrigatoriedade deste documento para fins de comprovação de sua qualificação técnica"
Pregoeiro	29/01/2021 14:06:21	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - "Do nosso ponto de vista técnico, o Atestado de Capacidade Técnica só possui validade com a CAT - Certidão de Acervo Técnico junto ao CREA/PE"
Pregoeiro	29/01/2021 14:06:36	Para RTJA CONSTRUCOES LTDA - Ciente? Compreendeu??
22.187.452/0001- 67	29/01/2021 14:07:34	Ciente
Pregoeiro	29/01/2021 14:19:49	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Caro licitante, sua proposta é a de menor lance, válido, para este certame. Assim, questiono: 1 – sua proposta atende a TODOS os requisitos do Edital; 2 – O preço ofertado é exequível? Pode ser reduzido e continuar sendo exequível?
26.062.391/0001- 62	29/01/2021 14:21:29	Boa tarde Sr(a) pregoeiro e equipe de apoio.
26.062.391/0001- 62	29/01/2021 14:23:07	Nossa proposta é exequível, possuímos sede no município e temos mão de obra qualificada para executar os serviços. Quanto ao preço infelizmente estamos no nosso limite.
Pregoeiro	29/01/2021 14:24:31	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Responda ao questionamento n.º 1.
26.062.391/0001- 62	29/01/2021 14:25:36	Sim senhor pregoeiro, nossa proposta atende.
Pregoeiro	29/01/2021 14:26:56	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Caro licitante, solicito respoder e esclarecer se foram anexadas ao comprasnet, antes da fase de lances, como pede o Edital, TODAS as certidões negativas de falência exigidas no Edital. Pode esclarecer??
Pregoeiro	29/01/2021 14:29:49	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Veja o que diz o Edital: "5.7.1 - certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, bem como Certidão Negativa de Processos Cíveis para Pessoa Jurídica, - para Licitação - relativa ao processo judicial eletrônico (PJE)"
26.062.391/0001- 62	29/01/2021 14:30:37	Sr pregoeiro, todos os documentos exigidos no edital de licitação foram anexados no momento do cadastro da proposta, inclusive as certidões de falência.
Pregoeiro	29/01/2021 14:31:32	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Ou seja, no caso de Recife, onde sua empresa está localizada, são: 1 certidão do Distribuidor, 1 do PJE 1ª instância e mais 1 do PJE 2ª instância. Estou certo??

02/2021		COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
26.062.391/0001- 62	29/01/2021 14:34:02	Correto Sr pregoeiro, essas são as certidões disponiveis.
Pregoeiro	29/01/2021 14:35:28	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Não identifiquei, na documentação apresentada, a certidão negativa do Distribuidor de Recife
Pregoeiro	29/01/2021 14:40:39	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Informo que essa questão será analisada pelo pregoeiro oportunamente.
Pregoeiro	29/01/2021 14:41:03	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Para aceitação de sua proposta necessário anexar no Comprasnet, o que segue: 1 – sua proposta, ajustada ao último lance; 2 - Planilha(s) Orçamentária(s); 3 - Composição Analítica dos Custos Unitários; 4 - Cronograma Físico-Financeiro; 5 - Planilha de Composição do BDI (Benefício e Despesas Indiretas); e
Pregoeiro	29/01/2021 14:41:53	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 6 - Encargos Sociais incidentes sobre custos da Mão de obra. Posso convocar anexo? Quanto tempo levaria para anexar no Comprasnet essa documentação??
26.062.391/0001- 62	29/01/2021 14:42:15	Sr pregoeiro, favor atentar para o item, 3.3 - Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
Pregoeiro	29/01/2021 14:43:48	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - A certidão negativa de falência consta do SICAF?????
26.062.391/0001- 62	29/01/2021 14:45:42	Correto, pode ser verificada no campo Qualificação Econômico-Financeira do SICAF.
26.062.391/0001- 62	29/01/2021 14:49:37	Tendo em vista o principio da isonomia, solicito-vos a concessão de 3 (três) horas para a entrega da proposta.
Pregoeiro	29/01/2021 14:51:58	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Ok. Vou verificar. Mas como disse, faremos a análise dessa questão.
Pregoeiro	29/01/2021 14:52:26	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Quanto ao prazo, concedo sim.
Pregoeiro	29/01/2021 14:53:02	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Vou convocá-lo.
26.062.391/0001- 62	29/01/2021 14:54:17	Obg, envidaremos esforços para que a proposta seja entregue antes do prazo.
Sistema	29/01/2021 14:54:38	Senhor fornecedor BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.062.391/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	29/01/2021 14:54:54	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Convocado.
Pregoeiro	29/01/2021 15:00:54	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Verifiquei que consta do SICAF dessa empresa o código de controle n.º 10722481510807007347347701059095142690564 referente a Certidão de Falência/Recuperação, válida até 04/02/21. Pode esclarecer quem emitiu essa certidão? Pode anexá-la no Comprasnet juntamente com a documentação que já solicitei neste chat??
26.062.391/0001- 62	29/01/2021 15:04:46	Sim senhor pregoeiro, anexaremos conforme solicitado.
26.062.391/0001- 62	29/01/2021 15:05:35	A Certidão foi emitida por: 1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE
Pregoeiro	29/01/2021 15:08:57	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Ok. Pendência solucionada.
26.062.391/0001- 62	29/01/2021 15:09:03	A certidão pode ser consultada através do sitio do TJPE, "www.tjpe.jus.br/validardocumento" Autenticação: 90.HA.NC.7D.30
Pregoeiro	29/01/2021 15:09:30	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Esse fórum citado é o Distribuidor da Capital de Recife.
Pregoeiro	29/01/2021 15:10:37	Vou suspender a sessão, mas pode anexar no Comprasnet ainda hoje.
Pregoeiro	29/01/2021 15:12:08	Senhores, vou suspender a sessão para análise, após encaminhamento, da documentação da empresa BEM MAIS pela Unidade Demandante/Técnica.
Pregoeiro	29/01/2021 15:15:14	Convoco a todos para sua reabertura dia 03fev2021, próxima quarta-feira, às 14h00. Não esqueçam, dia 03fev2021, próxima quarta-feira, às 14h00.
Sistema	29/01/2021 17:41:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.062.391/0001-62, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	03/02/2021 14:02:28	Bom dia! Está aberta a sessão do Pregão Eletrônico n. 89/2020.
Pregoeiro	03/02/2021 14:02:37	Aliás, boa tarde!*
Pregoeiro	03/02/2021	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Boa tarde!

26.062.391/0001- 62	14:12:36 03/02/2021 14:14:30	Boa tarde Sr pregoeiro e equipe de apoio.
Pregoeiro	03/02/2021 14:17:06	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Por gentileza, solicitamos alguns instantes. Ainda estamos em contato com o setor técnico.
Pregoeiro	03/02/2021 14:43:23	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Senhor licitante, o setor técnico solicitou prazo até sexta-feira para finalizar a análise da documentação. Por esse motivo, suspenderemos a sessão e a remarcaremos para o dia 05/02/2021 (sexta-feira), às 14h00.
26.062.391/0001- 62	03/02/2021 14:44:53	Ciente Sr Pregoeiro, estaremos logados na data determinada.
Pregoeiro	03/02/2021 14:46:56	Suspenderemos a sessão agora, caros licitantes. Aguardo todos na data marcada. Boa tarde!
Pregoeiro	05/02/2021 14:01:49	Boa tarde, caros licitantes!
Pregoeiro	05/02/2021 14:01:58	Declaro aberta a sessão do Pregão Eletrônico n. 89/2020 deste TRE-PE.
Pregoeiro	05/02/2021 14:02:17	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Boa tarde!
Pregoeiro	05/02/2021 14:02:46	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Após consulta ao setor técnico, eles analisarem a proposta e se manifestaram da seguinte forma:
Pregoeiro	05/02/2021 14:03:49	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - "5 - DA HABILITAÇÃO: Item 5.5.1 - Atendido; Itens 5.5.2 e 5.5.3 - Não Atendidos. A licitante não apresentou Atestos que comprovem as suas capacidades técnicos- operacional e profissional segundo a exigência de Acervo Técnico que consta no Anexo VII do Edital; ()"
Pregoeiro	05/02/2021 14:04:29	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - "Item 5.5.4 – Atendido. O profissional consta da CRQ da licitante, nº 220522695/2021, e foi entregue a certidão de quitação do responsável técnico junto ao CREA-PE, CRQ n º 2220520708/2020; Item 5.5.5 – Atendido. Foi entregue a declaração de opção pela não realização de vistoria."
Pregoeiro	05/02/2021 14:04:59	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - "Item 4 - DA PROPOSTA - Item 4.1.4- Não Atendido, pois a Planilha orçamentária fornecida não consta a coluna referente ao Custo Total sem BDI e foi adicionado a coluna "Valor Unitário com BDI" que não existe na planilha modelo (Anexo IX); Item 4.1.5- Atendido."
Pregoeiro	05/02/2021 14:05:21	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - "Item 4.1.6- Não Atendido. O cronograma da Empresa consta uma execução de 60 (sessenta) dias, bem como não foi seguido o modelo constante do Anexo XI."
Pregoeiro	05/02/2021 14:05:59	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - "Item 4.1.7- Não Atendido. Além de não seguir o modelo do edital (Anexo XII), o valor de Despesas Financeiras (que não deveria ser preenchido, pois o mesmo já é dado) consta com a porcentagem de 0,59 e na Planilha de referência o valor mostra como 0,52%. A empresa entregou um BDI de Materiais e Equipamentos que não foi solicitado. Item 4.1.8- Atendido."
Pregoeiro	05/02/2021 14:07:17	Para BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Pelo exposto, de acordo com a manifestação do setor técnico, precisaremos recusar a proposta da empresa. Obrigada pela participação.
Pregoeiro	05/02/2021 14:08:55	Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Boa tarde!
Pregoeiro	05/02/2021 14:09:18	Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Considerando que a empresa é a próxima classificada, solicitamos nome do operador deste pregão, telefone para contato e e-mail.
36.902.042/0001- 65	05/02/2021 14:11:13	boa tarde Dr. Pregoeiro(a)
36.902.042/0001- 65	05/02/2021 14:12:28	Contato - antonio Gusmão 81 99712 0246/99762 3588 tvg.engenharia@outlook.com
Pregoeiro	05/02/2021 14:13:50	Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Certo. Obrigada. A empresa confirma que atende a todas as especificações do edital?
36.902.042/0001- 65	05/02/2021 14:15:08	sim senhor
Pregoeiro	05/02/2021 14:16:36	Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Obrigada. A empresa confirma que o preço oferecido é exequível?
36.902.042/0001- 65	05/02/2021 14:17:23	sim , senhor
Pregoeiro	05/02/2021 14:18:11	Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - A empresa conseguiria fechar o valor de R\$42.800,00?
36.902.042/0001- 65	05/02/2021 14:19:40	sim, senhor
Pregoeiro	05/02/2021	Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Certo. Obrigada.

	14:20:48	
Pregoeiro	05/02/2021 14:22:03	Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Eu vou convocar anexo para que a empresa apresente a proposta ajustada ao valor final de R\$42.800,00. Peço, por gentileza, que atualize as planilhas para que os valores, somados, confiram com o valor final. Nenhum valor indicado pode ter acima de duas casas decimais, OK?
Pregoeiro	05/02/2021 14:22:13	Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Concedo o prazo de 02 (duas) horas.
Pregoeiro	05/02/2021 14:22:36	Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Enquanto isso, verificarei os documentos anexados para conferir se constam todos.
Sistema	05/02/2021 14:22:46	Senhor fornecedor A J SILVA GUSMAO EIRELI, CNPJ/CPF: 36.902.042/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	05/02/2021 14:27:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A J SILVA GUSMAO EIRELI, CNPJ/CPF: 36.902.042/0001-65, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	05/02/2021 14:30:06	Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Por gentileza, solicito alguns instantes para analisarmos a documentação.
36.902.042/0001- 65	05/02/2021 14:32:55	ok, dra
Pregoeiro	05/02/2021 14:50:08	Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Sr. Antonio, a empresa poderia apresentar certidão negativa de falência emitida por cartório distribuidor do TJ-PE? Essas certidões que a empresa juntou dizem respeito apenas aos processos eletrônicos, é preciso uma certidão que também faça menção aos processos anteriores à implantação do PJE. Precisa ser uma certidão com data anterior à deste pregão.
36.902.042/0001- 65	05/02/2021 14:53:43	estou com duvidas preciso apresentar as certidões antigas ???? de outros pregoes que participei se for isso tenho em arquivos Mas a certidão de falência é emitida pelo site do TJPE é isso que a Dra. esta querendo ?????
Pregoeiro	05/02/2021 14:56:40	Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Veja: essas certidões emitidas no site do TJPE dizem respeito apenas aos processos ELETRÔNICOS (no PJE). É preciso que sejam complementadas com uma certidão emitida por cartório distribuidor do TJPE, que certifique que também não há processos FÍSICOS de falência.
36.902.042/0001- 65	05/02/2021 14:58:00	dra. como faço para conseguir pois é a primeira vez que é solicitada peço sua compreensão, se possível em que site eu posso tira-las
Pregoeiro	05/02/2021 14:58:29	Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - A empresa possui alguma certidão nesse sentido, que complemente essas certidões do site do TJPE? Precisa ser uma certidão com data anterior ao do início deste pregão e até, no máximo, 180 dias retroativos a contar de hoje (pra ser válida).
Pregoeiro	05/02/2021 14:58:56	Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Ah, sim. A empresa não emitiu ainda então.
36.902.042/0001- 65	05/02/2021 14:59:38	Emitimos todas as certidões fornecidas pelo sistema do tjpe.
36.902.042/0001- 65	05/02/2021 15:00:11	e as do FGTS - TRABALHO E outras
Pregoeiro	05/02/2021 15:02:36	Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - 5.7.1 - certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, bem como Certidão Negativa de Processos Cíveis para Pessoa Jurídica, - para Licitação - relativa ao processo judicial eletrônico (PJE).
Pregoeiro	05/02/2021 15:03:26	Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - O item 5.7 do edital requer a apresentação de certidão negativa de falência expedida pelo distribuir da sede da licitante + certidões negativas de processos cíveis relativas ao PJE. A empresa apenas apresentou estas últimas.
Pregoeiro	05/02/2021 15:03:59	Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Essa certidão não é emitida pelo site do TJPE. É diretamente com cartório.
36.902.042/0001- 65	05/02/2021 15:04:31	entendo dra. peço desculpas mas não tiramos
Pregoeiro	05/02/2021 15:04:47	Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Como há a solicitação expressa no edital e a empresa não apresentou, precisarei desclassificá-la. Sinto muito.
Pregoeiro	05/02/2021 15:04:55	Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Obrigada pela participação.
Pregoeiro	05/02/2021 15:05:58	Para B3M CONSTRUTORA EIRELI - Boa tarde!
Pregoeiro	05/02/2021 15:06:28	Para B3M CONSTRUTORA EIRELI - Considerando que a empresa é a próxima classificada, solicito nome do operador deste pregão, telefone para contato e e-mail.
Pregoeiro	05/02/2021 15:13:49	Para B3M CONSTRUTORA EIRELI - Na oportunidade, informo que sempre observarei o prazo de 10 (dez) minutos para que a empresa convocada responda as perguntas feitas por esta pregoeira, sob pena de desclassificação. Se ocorrer algum problema com a conexão ou algum imprevisto que impeça a empresa de responder as mensagens, sugiro que ligue para o telefone desta CPL: (81) 3194-9317/9283.
Pregoeiro	05/02/2021	Para B3M CONSTRUTORA EIRELI - 6.19 - As empresas classificadas devem acompanhar

12/2021		COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
	15:17:01	todas as sessões, para o caso de virem a ser convocadas para as fases de aceitação de proposta e de habilitação, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	05/02/2021 15:18:40	Para WJ DOS SANTOS - Considerando que a empresa é a próxima melhor classificada, convoco-a, solicitando nome do operador deste pregão, contato de telefone e e-mail.
Pregoeiro	05/02/2021 15:29:01	Para WJ DOS SANTOS - Empresa não observou 6.19 - As empresas classificadas devem acompanhar todas as sessões, para o caso de virem a ser convocadas para as fases de aceitação de proposta e de habilitação, sob pena de desclassificação. Será desclassificada.
Pregoeiro	05/02/2021 15:29:15	Para SERVPROJ CONSTRUCAO LTDA - Considerando que a empresa é a próxima melhor classificada, convoco-a, solicitando nome do operador deste pregão, contato de telefone e e-mail.
Pregoeiro	05/02/2021 15:40:02	Para SERVPROJ CONSTRUCAO LTDA - Empresa não observou 6.19 - As empresas classificadas devem acompanhar todas as sessões, para o caso de virem a ser convocadas para as fases de aceitação de proposta e de habilitação, sob pena de desclassificação. Será desclassificada.
Pregoeiro	05/02/2021 15:40:33	Para RCF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, OBRAS E SERVIC - Considerando que a empresa é a próxima melhor classificada, convoco-a, solicitando nome do operador deste pregão, contato de telefone e e-mail.
Pregoeiro	05/02/2021 15:51:03	Para RCF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, OBRAS E SERVIC - Empresa não observou 6.19 - As empresas classificadas devem acompanhar todas as sessões, para o caso de virem a ser convocadas para as fases de aceitação de proposta e de habilitação, sob pena de desclassificação. Será desclassificada.
Pregoeiro	05/02/2021 15:51:17	Para JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Considerando que a empresa é a próxima melhor classificada, convoco-a, solicitando nome do operador deste pregão, contato de telefone e e-mail.
Pregoeiro	05/02/2021 16:02:19	Para JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Empresa não observou 6.19 - As empresas classificadas devem acompanhar todas as sessões, para o caso de virem a ser convocadas para as fases de aceitação de proposta e de habilitação, sob pena de desclassificação. Será desclassificada.
Pregoeiro	05/02/2021 16:03:13	Tendo em vista o encerramento do expediente, suspenderemos a sessão para continuarmos na segunda-feira, dia 08/02/2021, às 14h00. Por gentileza, mantenham-se logados e atentos à sessão. Continuaremos convocando as empresas na sequência.
Pregoeiro	08/02/2021 14:01:15	Boa tarde, caros licitantes!
Pregoeiro	08/02/2021 14:01:45	Hoje, convocaremos a próxima empresa classificada.
Pregoeiro	08/02/2021 14:07:59	Para D4 TECNOLOGIA & INOVACAO - EIRELI - Boa tarde! Considerando que a empresa é a próxima melhor classificada, convoco-a, solicitando nome do operador deste pregão, contato de telefone e e-mail.
Pregoeiro	08/02/2021 14:09:06	Para D4 TECNOLOGIA & INOVACAO - EIRELI - Na oportunidade, informo que sempre observarei o prazo de 10 (dez) minutos para que a empresa convocada responda as perguntas feitas por esta pregoeira, sob pena de desclassificação. Se ocorrer algum problema com a conexão ou algum imprevisto que impeça a empresa de responder as mensagens, sugiro que ligue para o telefone desta CPL: (81) 3194-9317/9283.
Pregoeiro	08/02/2021 14:18:09	Para D4 TECNOLOGIA & INOVACAO - EIRELI - Empresa não observou 6.19 - As empresas classificadas devem acompanhar todas as sessões, para o caso de virem a ser convocadas para as fases de aceitação de proposta e de habilitação, sob pena de desclassificação. Será desclassificada.
Pregoeiro	08/02/2021 14:18:43	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - Considerando que a empresa é a próxima melhor classificada, convoco-a, solicitando nome do operador deste pregão, contato de telefone e e-mail.
18.604.375/0001- 26	08/02/2021 14:19:55	Boa tarde, me chamo PAULO DA SILVA BORGES
18.604.375/0001- 26	08/02/2021 14:21:07	telefone (81) 996811179 ou (81) 986451197 esse ultimo é do Diretor
18.604.375/0001- 26	08/02/2021 14:21:28	paulosborges@bol.com.br
Pregoeiro	08/02/2021 14:23:13	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - Obrigada pelas informações!
Pregoeiro	08/02/2021 14:23:27	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - A empresa confirma que atende às especificações do edital?
18.604.375/0001- 26	08/02/2021 14:24:11	Sim, empresa devidamente cadastrada e com todas as certidões válidas.
Pregoeiro	08/02/2021 14:25:56	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - A empresa conseguirá fornecer o serviço pelo preço ofertado?
18.604.375/0001- 26	08/02/2021 14:27:30	sim.
		40/4

72/2021		CONTRACTOR OF THE BE CONTRACTO
Pregoeiro	08/02/2021 14:29:07	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - A empresa conseguiria fechar o valor em 49.800,00?
18.604.375/0001- 26	08/02/2021 14:30:54	Sim, pode fechar.
Pregoeiro	08/02/2021 14:33:56	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - Certo. Obrigada.
Pregoeiro	08/02/2021 14:35:20	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - Vou convocar a empresa para que mande a proposta atualizada ao novo valor, OK? Por gentileza, ajuste as planilhas de modo que todos os valores somados deem R\$49.800,00. Ressalto que os valores só podem ter até duas casas decimais após a vírgula.
Pregoeiro	08/02/2021 14:35:36	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - Concedo prazo de 02 (duas) horas.
Sistema	08/02/2021 14:35:49	Senhor fornecedor C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA, CNPJ/CPF: 18.604.375/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	08/02/2021 14:37:19	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - Aguardaremos o envio do anexo.
Sistema	08/02/2021 15:09:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA, CNPJ/CPF: 18.604.375/0001-26, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	08/02/2021 15:10:06	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - Solicitamos alguns instantes para analisarmos os documentos.
Pregoeiro	08/02/2021 15:28:55	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - Atualizarei no sistema o valor ofertado de R\$49.799,09 ok?
Pregoeiro	08/02/2021 15:39:29	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - A empresa poderia me informar sua inscrição estadual, por gentileza?
Pregoeiro	08/02/2021 15:46:27	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - Conforme contato telefônico da empresa, estou aguardando que se conectem novamente ao chat para responder ao questionamento.
18.604.375/0001- 26	08/02/2021 15:46:58	Boa tarde
Pregoeiro	08/02/2021 15:48:39	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - Boa tarde!
18.604.375/0001- 26	08/02/2021 15:48:50	A inscrição estadual é isenta.
Pregoeiro	08/02/2021 15:48:54	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - A empresa poderia me fornecer a sua inscrição estadual, por gentileza?
Pregoeiro	08/02/2021 15:52:19	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - Eu não identifiquei as certidões negativas de falência (PJE) geradas a partir do site do TJPE, mas apenas a certidão fornecida pelo cartório. A empresa poderia gerar pelo site agora e encaminhar em anexo, por gentileza?
Pregoeiro	08/02/2021 15:54:45	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - Não estou com todas as informações para gerar as certidões, senão as geraria. Edital admite que se juntem documentos que possam ser gerados a partir de sites governamentais, a exemplo dessa e da certidão relativa ao SICAF. Informo isso para que as licitantes presentes compreendam que estamos agindo dentro das normas do edital.
18.604.375/0001- 26	08/02/2021 15:54:48	número da certidão: 2020.00006078122-08
Sistema	08/02/2021 15:55:10	Senhor fornecedor C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA, CNPJ/CPF: 18.604.375/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	08/02/2021 15:56:28	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - Por gentileza, junte as certidões ao sistema.
18.604.375/0001- 26	08/02/2021 15:57:13	Certo.
Sistema	08/02/2021 15:59:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA, CNPJ/CPF: 18.604.375/0001-26, enviou o anexo para o ítem 1.
18.604.375/0001- 26	08/02/2021 16:03:23	Faltou anexar a inscrição estadual, poderia liberar para anexar?
Pregoeiro	08/02/2021 16:05:39	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - Precisamos da certidão negativa de falência emitida diretamente através do site do TJ-PE. Eu havia solicitada a inscrição estadual apenas com a finalidade de emiti-la para a empresa, porém, não estou conseguindo. Convocarei anexo novamente para que a empresa apresente a certidão solicitada, pois ela não foi apresentada ainda.
Pregoeiro	08/02/2021 16:05:59	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - solicitado*
Pregoeiro	08/02/2021 16:06:25	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - Está liberado para a empresa anexar.

02/2021		COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
Pregoeiro	08/02/2021 16:06:51	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - Eu me refiro às certidões do item 5.7.1 do edital
18.604.375/0001- 26	08/02/2021 16:09:45	certo, um minuto.
18.604.375/0001- 26	08/02/2021 16:17:33	consegui, pode liberar para anexar por favor?
Pregoeiro	08/02/2021 16:18:12	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - OK.
Sistema	08/02/2021 16:18:23	Senhor fornecedor C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA, CNPJ/CPF: 18.604.375/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	08/02/2021 16:19:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA, CNPJ/CPF: 18.604.375/0001-26, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	08/02/2021 16:26:20	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - Recebi a certidão do PJE relativa ao 1º grau. É essa mesmo. Ainda falta anexar a segunda certidão do PJE, relativa ao 2º grau. Vou convocar anexo novamente para que a empresa junte essa também, ok?
Pregoeiro	08/02/2021 16:26:50	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - Pode juntar.
18.604.375/0001- 26	08/02/2021 16:33:11	SIM
18.604.375/0001- 26	08/02/2021 16:37:49	Consegui, solicito liberação do anexo
Sistema	08/02/2021 16:42:53	Senhor fornecedor C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA, CNPJ/CPF: 18.604.375/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	08/02/2021 16:43:11	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - Liberado.
Sistema	08/02/2021 16:52:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA, CNPJ/CPF: 18.604.375/0001-26, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	08/02/2021 17:04:37	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - Recebemos os anexos. Obrigada.
Pregoeiro	08/02/2021 17:04:52	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - Submeteremos toda a documentação ao setor técnico para análise.
Pregoeiro	08/02/2021 17:05:01	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - Suspenderemos a sessão agora.
Pregoeiro	08/02/2021 17:05:14	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - Retornaremos na data de 10/02/2021, às 14h00.
Pregoeiro	08/02/2021 17:05:36	Obrigada pela participação de todos! Boa tarde!
Pregoeiro	10/02/2021 14:00:33	Boa tarde, caros licitantes!
Pregoeiro	10/02/2021 14:00:53	Declaro aberta a sessão do Pregão Eletrônico n. 89/2020 deste TRE-PE.
Pregoeiro	10/02/2021 14:01:37	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - Boa tarde! O setor técnico analisou a documentação e apresentou a seguinte manifestação:
Pregoeiro	10/02/2021 14:02:16	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - "Item 4.1 – A licitante indicou, no item 5 da proposta, que o prazo de execução dos serviços é de 120 dias. Porém, o prazo indicado no edital é de 45 dias"
Pregoeiro	10/02/2021 14:02:30	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - "Item 5.5.1 – Não Atendido. A Licitante não enviou sua Certidão de Registro e Quitação para análise"
Pregoeiro	10/02/2021 14:02:49	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - "Item 5.5.2 – Atendido parcialmente. A licitante apresentou a CAT 1003232016, que atende ao exigido no Anexo VII, porém não conseguimos atestar a veracidade do documento junto ao sítio do CREA-PE"
18.604.375/0001- 26	10/02/2021 14:03:28	Estamos a disposição para corrigir o equivoco.
Pregoeiro	10/02/2021 14:03:37	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - "Item 5.5.3 – Não atendido. A licitante entregou dois acervos técnicos em nome do engenheiro civil Jocelim Gomes de Lima, CREA nº 6360-D/PE, que assinou a planilha orçamentária da proposta. Porém, os acervos exibem serviços de instalação de esquadrias de alumínio, e recuperação de portões metálicos. Mas não há nenhum"
Pregoeiro	10/02/2021 14:03:56	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - "nenhum serviço de instalação de grades metálicas, conforme exige o Anexo VII. São serviços diferentes, que não se assemelham ao que foi exigido no Anexo VII. Adicionalmente, não conseguimos atestar a veracidade do documento junto ao sítio do CREA-PE"
Pregoeiro	10/02/2021 14:04:38	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - "Item 5.5.4 – Não atendido. De acordo com a apresentação da proposta, o responsável técnico indicado no item 5.5.3, que trata da capacidade técnica profissional, seria o engenheiro civil Joceli Gomes de

2/2021		COMPINATION OF THE DE COMPINATION OF THE PROPERTY OF THE PROPE
		Lima. Porém, nenhum documento indicado nos itens 5.5.4.1 ao 5.5.4.4 do edital foi entregue pela licitante, para comprovar que o citado engenheiro integra"
Pregoeiro	10/02/2021 14:04:53	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - "integra o seu quadro permanente"
Pregoeiro	10/02/2021 14:05:07	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - "Item 5.5.5 – Atendido. A licitante apresentou a Declaração de opção pela não realização de vistoria"
Pregoeiro	10/02/2021 14:05:30	Para C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES LTDA - Pelo exposto, precisaremos desclassificar a empresa. Obrigada pela participação.
Pregoeiro	10/02/2021 14:07:26	Para CONSTRUTORA PIAUIENSE EIRELI - Boa tarde! Considerando que a empresa é a melhor classificada em seguida, solicitamos nomes do operador deste pregão, contato de e-mail e de telefone.
Pregoeiro	10/02/2021 14:16:38	Para CONSTRUTORA PIAUIENSE EIRELI - Aguardando resposta até as 14h08. São 10min de espera.
Pregoeiro	10/02/2021 14:16:50	Para CONSTRUTORA PIAUIENSE EIRELI - 14h18*
Pregoeiro	10/02/2021 14:18:12	Para CONSTRUTORA PIAUIENSE EIRELI - A empresa será desclassificada por não responder ao chat.
Pregoeiro	10/02/2021 14:19:40	Informo a todas as empresas que estamos realizando ligações para as licitantes durante estes 10 minutos de espera. Ainda assim, muitas não atendem. Recolhemos os números da documentação anexada no Comprasnet.
Pregoeiro	10/02/2021 14:19:57	Para CONCREFERRO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - Boa tarde! Considerando que a empresa é a melhor classificada em seguida, solicitamos nomes do operador deste pregão, contato de e-mail e de telefone.
Pregoeiro	10/02/2021 14:32:54	Para CONCREFERRO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - A empresa não respondeu dentro dos 10 minutos, por isso será desclassificada.
Pregoeiro	10/02/2021 14:33:26	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - Boa tarde! Considerando que a empresa é a melhor classificada em seguida, solicitamos nomes do operador deste pregão, contato de e-mail e de telefone.
Pregoeiro	10/02/2021 14:41:32	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - De acordo com contato telefônico, empresa avisou que responderá em breve. Considerando o aviso, aguardaremos um pouco mais.
17.314.738/0001- 26	10/02/2021 14:42:21	Um minuto
Pregoeiro	10/02/2021 14:42:50	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - Certo. Aguardando.
17.314.738/0001- 26	10/02/2021 14:45:01	Francina Gurgel, email: francina@executarenergia.com.br e lilian.antunes@executarenergia.com.br, fones (81) 3011-9260 e 99601-2895
Pregoeiro	10/02/2021 14:46:30	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - Certo. Obrigada pelas informações. A empresa confirma que atende a todas as especificações do edital?
Pregoeiro	10/02/2021 14:49:25	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - A empresa confirma que atende a todas as especificações do edital?
17.314.738/0001- 26	10/02/2021 14:49:44	Sim, sr Pregoeiro, atendemos.
Pregoeiro	10/02/2021 14:52:32	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - A empresa confirma que conseguirá realizar o serviço pelo preço ofertado?
17.314.738/0001- 26	10/02/2021 14:54:54	Sr. Pregoeiro, nossa engenharia está confirmando o orçamento.
Pregoeiro	10/02/2021 14:56:06	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - ok.
Pregoeiro	10/02/2021 15:06:58	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - A empresa precisa de quanto tempo para confirmar a exequibilidade do preço?
17.314.738/0001- 26	10/02/2021 15:08:32	Conseguimos atender, no valor ofertado
17.314.738/0001- 26	10/02/2021 15:09:37	R\$ 50.613,7200
Pregoeiro	10/02/2021 15:10:08	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - E a empresa conseguiria fechar o valor total em R\$50.300,00?
17.314.738/0001- 26	10/02/2021 15:12:29	Infelizmente não, estamos no nosso limite
Pregoeiro	10/02/2021 15:13:32	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - Tudo bem então.
Pregoeiro	10/02/2021 15:13:54	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - Por gentileza, solicitamos alguns instantes enquanto damos uma conferida na documentação anexada.
17.314.738/0001-	10/02/2021	Ok

JZ/ZUZ I		COMPRASINET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
26	15:15:30	
Pregoeiro	10/02/2021 15:23:38	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - Certo. Até o momento, não será necessária a complementação de documentos. Encaminharemos agora a documentação da empresa ao setor técnico para análise, OK?
Pregoeiro	10/02/2021 15:24:26	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - Suspenderemos a sessão agora e retornaremos amanhã, quinta-feira, dia 11/02/2021, às 14h00.
17.314.738/0001- 26	10/02/2021 15:24:50	Ok, estaremos aguardando
Pregoeiro	10/02/2021 15:26:22	Obrigada pela participação de todos! Boa tarde.
Pregoeiro	11/02/2021 14:00:07	Boa tarde, senhores licitantes!
Pregoeiro	11/02/2021 14:01:31	Está aberta a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico n.º 89/2020 do TRE/PE.
Pregoeiro	11/02/2021 14:02:34	informamos que esta sessão está sendo conduzida pela pregoeira Joana Barros, uma vez que a titular deste certame, pregoeira Lilian Dutra, encontra-se de licença nesta data.
Pregoeiro	11/02/2021 14:03:52	Na sessão anterior, foi convocada a empresa EXECUTAR, tendo sida a proposta e a habilitação técnica analisada pela SEENG/CEA, que assim concluiu:
Pregoeiro	11/02/2021 14:04:07	"Item 5.5.1 – Atendido parcialmente. O CRQ de pessoa Jurídica, foi apresentado, porém sua validade venceu em 31/01/2021;
Pregoeiro	11/02/2021 14:04:25	Itens 5.5.2 e 5.5.3 – Atendidos. A licitante apresentou a CAT nº 2220513784/2020, que atende tanto a capacidade técnica operacional quanto a capacidade técnica profissional constantes do Anexo VII do edital;
Pregoeiro	11/02/2021 14:04:46	Item 5.5.4 – Atendido. O profissional consta da CRQ da licitante, nº 2220521705/2021, e foi entregue a certidão de quitação do responsável técnico junto ao CREA-PE, CRQ n º 2220518003/2020.
Pregoeiro	11/02/2021 14:04:58	Item 5.5.5 – Atendido. Foi entregue a declaração de opção pela não realização de vistoria.
Pregoeiro	11/02/2021 14:05:14	Item 4.1.3 – A licitante não mencionou o prazo de garantia em sua proposta, de acordo com o Termo de Referência;
Pregoeiro	11/02/2021 14:05:24	Item 4.1.4- Atendido;
Pregoeiro	11/02/2021 14:05:44	Item 4.1.5- Não Atendido. A licitante não apresentou as composições de custos unitários; Item 4.1.6- Não Atendido. A licitante não apresentou o cronograma físico-financeiro; Item 4.1.7- Não Atendido. A licitante não apresentou a planilha de composição do BDI; Item 4.1.8- Não Atendido. A licitante não apresentou a planilha de encargos sociais; "
Pregoeiro	11/02/2021 14:07:29	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - Assim, quanto ao subitem 5.5.1, considerando que o CRQ encontrava-se válido na data da sessão de abertura, dia 21/01/2021, convocaremos a empresa para anexar a certidão atualizada.
17.314.738/0001- 26	11/02/2021 14:09:20	Boa tarde, iremos anexar.
Pregoeiro	11/02/2021 14:09:39	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - Ainda, quanto aos subitens 4.1.3 e 4.1.5 a 4.1.8, apesar da empresa ter informado em sua proposta que "O orçamento detalhado, cronograma físico-financeiro, pelos quais foi obtido o preço global acima proposto seguem em anexo," os mesmos não foram apresentados.
Pregoeiro	11/02/2021 14:10:58	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - Dessa forma, solicitaremos as devidas composições, considerando que da planilha orçamentária, já aprovada pelo setor técnico, decorrerão todas as demais composições, bem como considerando
Pregoeiro	11/02/2021 14:13:22	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - o princípio da razoabilidade conforme Acórdão TCU n.º 1694/2020 - Plenário, diligenciaremos a licitante para, em até 3 horas, anexar a documentação ora requerida.
Sistema	11/02/2021 14:13:56	Senhor fornecedor EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.314.738/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	11/02/2021 14:14:33	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - Senhores, convocamos o anexo; podemos aguardar dentro do prazo de até 3 horas?
17.314.738/0001- 26	11/02/2021 14:17:38	Sim, sra. pregoeira, favor abrir o campo para anexo.
Pregoeiro	11/02/2021 14:19:04	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - Já convocamos. Mais alguma dúvida/informação?
Sistema	11/02/2021 14:19:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.314.738/0001-26, enviou o anexo para o ítem 1.
17.314.738/0001- 26	11/02/2021 14:21:29	Não, sra, pregoeira, os documentos solicitados, foram encaminhados. Grata!
Pregoeiro	11/02/2021	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - Favor aguardem alguns minutos.

D	14:23:54	D EVECHTAD ENERGYA E CERVICOG FIREIT. C
Pregoeiro	11/02/2021 14:28:51	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - Grata pelas informações; repassaremos para análise do setor requisitante.
Pregoeiro	11/02/2021 14:29:32	Senhores, tendo em vista a análise final do setor requisitante, suspenderemos esta sessão.
Pregoeiro	11/02/2021 14:31:35	Desde já fica remarcada a sessão de continuidade para amanhã, dia 12/02/2021, sexta- feira, às 14h, para julgamento da proposta da empresa EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI.
Pregoeiro	11/02/2021 14:31:55	Agradecemos a participação de todos e até a próxima sessão!
Pregoeiro	12/02/2021 14:00:05	Boa tarde, senhores licitantes!
Pregoeiro	12/02/2021 14:00:16	Está aberta a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico n.º 89/2020 do TRE/PE.
Pregoeiro	12/02/2021 14:01:26	Na sessão anterior, a empresa EXECUTAR foi diligenciada conforme análise técnica da SEENG/CEA.
Pregoeiro	12/02/2021 14:02:08	A SEENG/CEA analisou mais uma vez a documentação, tendo assim concluído:
Pregoeiro	12/02/2021 14:02:24	"Item 5.5.1 – Atendido;
Pregoeiro	12/02/2021 14:02:36	Item 4.1.3 – Atendido;Item 4.1.4– Atendido;
Pregoeiro	12/02/2021 14:02:51	Item 4.1.5- Parcialmente atendido. Os preços unitários das composições divergem dos preços unitários exibidos na planiliha orçamentaria. Sugerimos a aplicação do item 4.1.5.1 do edital;
Pregoeiro	12/02/2021 14:03:26	Item 4.1.6- Atendido; Item 4.1.7- Atendido; Item 4.1.8- Atendido."
Pregoeiro	12/02/2021 14:05:42	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - Assim, quanto ao subitem 4.1.5 do Edital, convocaremos o anexo para correção das divergências apontadas pelo setor técnico, conforme subitem 4.1.5.1.
Sistema	12/02/2021 14:05:47	Senhor fornecedor EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.314.738/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	12/02/2021 14:06:44	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - A licitante pode anexar, em até 3 horas, a documentação ora requerida pelo setor técnico?
17.314.738/0001- 26	12/02/2021 14:08:25	Prezados, boa tarde! Iremos anexar.
Pregoeiro	12/02/2021 14:08:49	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - Ficaremos no aguardo.
17.314.738/0001- 26	12/02/2021 14:09:29	Sim, podemos pregoeira.
Pregoeiro	12/02/2021 14:18:34	Senhores, favor aguardar alguns minutos, enquanto a empresa anexa a composição diligenciada e a conclusão da análise pelo setor técnico.
Pregoeiro	12/02/2021 14:35:01	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - Senhores, considerando que trata-se de ajuste na composição do subitem 4.1.5, há possibilidade de anexar em prazo menor?
Sistema	12/02/2021 14:45:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.314.738/0001-26, enviou o anexo para o ítem 1.
17.314.738/0001- 26	12/02/2021 14:46:20	Segue anexo composições corrigidas dentro do horário fornecido.
Pregoeiro	12/02/2021 14:48:39	Para EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI - Grata pela atenção.
Pregoeiro	12/02/2021 14:51:26	Senhores, enquanto aguardamos a conclusão da análise do item 4.1 pelo setor técnico SEENG/CEA, passamos a informar quanto aos documentos de habilitação.
Pregoeiro	12/02/2021 14:52:47	Consultamos nesta data o Sicaf/CNDT da empresa EXECUTAR, constatando sua regularidade, com a autenticação da certidão Municipal autalizada - n.º 138497317.
Pregoeiro	12/02/2021 14:54:00	Assim como autenticamos a certidão de falência emitida em 13/01/2021.
Pregoeiro	12/02/2021 14:54:48	A qualificação técnica, item 5.5 do Edital, já foi analisada e aprovada pelo setor técnico, conforme exposto nesta sessão e na sessão anterior.
Pregoeiro	12/02/2021 14:55:34	Dessa forma, aguardamos a conclusão do item 4.1 para então prosseguirmos com a aceitação e posterior habilitação.
Pregoeiro	12/02/2021 15:04:29	Senhores, o setor técnico analisou e aprovou: "Após verificação da documentação enviada pela licitante, o item 4.1.5 foi atendido."
Pregoeiro	12/02/2021 15:04:54	Assim, seguiremos com a aceitação da proposta e posterior habilitação.

Sistema	12/02/2021 15:05:21	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	12/02/2021 15:05:46	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/02/2021 às 16:00:00.
Pregoeiro	12/02/2021 15:06:16	Foi aberto o prazo para eventual intenção de recurso.
Pregoeiro	12/02/2021 15:07:20	Fica a vencedora ciente do cumprimento do item:
Pregoeiro	12/02/2021 15:07:27	"6.23 - A licitante vencedora deverá encaminhar ao TRE/PE, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contado do encerramento da sessão, documento contendo as informações dispostas no ANEXO XVII, para o e-mail assec@tre-pe.jus.br, com vistas à formalização do Contrato."
Pregoeiro	12/02/2021 15:07:50	Antecipadamente agradecemos a atenção e a participação de todos!

## **Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa		Previsão de Reabertura: 25/01/2021 14:00:00. Motivo: Para análise de proposta pelo setor demandante.
Reativado	25/01/2021 14:01:45	
Suspensão Administrativa		Previsão de Reabertura: 29/01/2021 14:00:00. Motivo: Para diligência e análise da habilitação técnica pelo setor demandante.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio		Pregoeiro Anterior: 52878953215-LILIAN RAFAELI DUTRA SILVEIRA . Pregoeiro Atual: 24482730491-WILLAMS DE LUCENA ALVES . Justificativa: Titular está em licença médica
Reativado	29/01/2021 12:59:30	
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	03/02/2021 14:02:12	Pregoeiro Anterior: 24482730491-WILLAMS DE LUCENA ALVES . Pregoeiro Atual: 52878953215-LILIAN RAFAELI DUTRA SILVEIRA . Justificativa: Willams está de férias.
Suspensão Administrativa	03/02/2021 14:48:00	Previsão de Reabertura: 05/02/2021 14:00:00. Motivo: Para análise de setor demandante.
Reativado	05/02/2021 14:01:37	
Suspensão Administrativa	05/02/2021 16:06:00	Previsão de Reabertura: 08/02/2021 14:00:00. Motivo: Encerramento de expediente.
Reativado	08/02/2021 14:00:45	
Suspensão Administrativa	08/02/2021 17:06:00	Previsão de Reabertura: 10/02/2021 14:00:00. Motivo: ANÁLISE DO SETOR TÉCNICO.
Reativado	10/02/2021 14:00:14	
Suspensão Administrativa	10/02/2021 15:35:00	Previsão de Reabertura: 11/02/2021 14:00:00. Motivo: Análise do setor técnico.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	11/02/2021 11:07:23	Pregoeiro Anterior: 52878953215-LILIAN RAFAELI DUTRA SILVEIRA . Pregoeiro Atual: 37487353400-JOANA D ARC SIMOES DE BARROS . Justificativa: Ausência da titular do pregão: Pregoeira Lilian Rafaelli Dutra, por motivo de saúde, nesta data 11/02/2021.
Reativado	11/02/2021 13:50:13	
Suspensão Administrativa	11/02/2021 14:54:00	Previsão de Reabertura: 12/02/2021 14:00:00. Motivo: Marcada a sessão de continuidade para amanhã, dia 12/02/2021, sexta-feira, às 14h, para julgamento da proposta da empresa EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI.
Reativado	12/02/2021 13:49:58	
Abertura de Prazo	12/02/2021 15:05:21	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	12/02/2021 15:05:46	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/02/2021 às 16:00:00.

Data limite para registro de recurso: 18/02/2021.

Data limite para registro de contrarrazão: 23/02/2021. Data limite para registro de decisão: 09/03/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:04 horas do dia 12 de fevereiro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOANA D ARC SIMOES DE BARROS **Pregoeiro Oficial** 

WILLAMS DE LUCENA ALVES **Equipe de Apoio** 

CRISTIANE KOZIKOWSKI PACHECO NOCKO **Equipe de Apoio** 



Voltar