



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

INFORMAÇÃO Nº 25383 - TRE-PE/PRES/DG/SA/CEA/SEENG

À CEA,

Informamos para fins de publicação Mapa Comparativo de Preço,

DESCRIÇÃO DO OBJETO

- Contratação de serviços técnicos especializados de elaboração dos projetos executivos de Sistema de Segurança contra Incêndio e Pânico, incluindo elaboração de projetos complementares, levantamento arquitetônico e compatibilização de projetos, elaboração de orçamentos para execução das obras, em dois imóveis das unidades da Justiça Eleitoral - Central de Atendimento Eleitoral da Capital (CAEC – 5 pontas) e o Fórum Eleitoral de Caruaru.

- Os projetos devem englobar todos os itens necessários, para propiciar a sua perfeita implantação, por meio de contratação das obras através de licitação futura e dirimindo quaisquer questionamentos, inclusive, caso necessário com registro em ata de reunião a ser realizada em conjunto, para validação dos procedimentos adotados nos projetos, devidamente assinada pelos representantes legais da Empresa, do TRE-PE e CBMPE.

NÚMERO DO PREGÃO

Pregão 80/2022.

PLANILHA COM PREÇOS OBTIDOS E CÁLCULO DO PREÇO MÉDIO

O preço obtido de **R\$ 73.064,93** (Setenta e três mil e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos) foi baseado na média das 4 (quatro) propostas entregues pelas empresas contatadas, considerando válidas.

Esta despesa consta *no PCI - 2022 sob o sequencial nº 234* e está prevista para ser paga nos exercícios de 2022 e 2023 onde estabelecemos para o PCI 2022 o importe de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) e a previsão orçamentária para 2023 na quantia de R\$ 14.000,00 (catorze mil reais) foi incluída no Sistema SIGO, perfazendo um total previsto para o projeto o valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Considerando:

1 - De que os valores previstos para esta contratação ficou muito aquém da média das propostas recebidas, há de que ser avaliado o seu incremento para fazer face a continuidade desta ação, pois só assim poderemos dar prosseguimento ao processo licitatório;

2 - Tal diferença, do valor previsto e do obtido na pesquisa de mercado, ocorreu pelo lapso temporal entre a previsão e a realização da pesquisa, visto a inflação do período e a conjuntura de mercado devido a pandemia. Portanto, fez-se necessária a elaboração do SEI:0009242-90.2022.6.17.8000 com o Formulário de Alteração de valor para o PCI-2022 doc.nº 1815556 com o acréscimo de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) perfazendo R\$ 11.000,00 (onze mil reais), bem como a reprogramação junto ao SIGO para 2023 com um incremento de R\$ 48.064,93 (quarenta e oito mil, sessenta e quatro reais e noventa e três centavos) totalizando em R\$ 62.064,93 (sessenta e dois mil, sessenta e quatro reais e noventa e três centavos), que foi solicitado através da inserção do referido Formulário de Alteração de valor, no SEI:0023298-65.2021.6.17.8000 da proposta orçamentária 2023, e assim termos a estimativa atualizada para a contratação dos projetos no valor final de R\$ R\$ 73.064,93 (setenta e três mil , sessenta e quatro reais e noventa e três centavos).

Todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução dos serviços, que incidam ou venham a incidir sobre o presente Contrato ou decorrentes de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da Contratada.

O objeto desta Licitação poderá sofrer, em seu contrato, acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme o art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93. A supressão poderá exceder este limite, nos casos de acordo celebrado entre os contratantes, segundo dispõe o art. 65, § 2º, II, da Lei nº 8.666/93.

Foram contatadas 30 (trinta) empresas, vide **ANEXO I.4 – (doc nº 1815440) - PESQUISA DE MERCADO**, das quais obtivemos 4 (quatro) propostas, 14 (catorze) empresas declinaram em participar e as demais empresas não responderam.

Situação mostrada na **Tabela 1 – Configuração Inicial da pesquisa de preços**

As propostas apresentadas foram das empresas : Foco Engenharia Consultoria e Serviços Ltda - EPP, SMC Engenharia e Gerenciamento, PEOL - Projetos Empreendimentos e Obras Ltda e LP - Projetos e Consultoria.

Tabela 1 – Configuração Inicial da pesquisa de preços

Nº	Empresa	Valor	Situação da Proposta
01	Foco Engenharia	R\$ 66.219,73	OK
02	SMC Engenharia	R\$ 88.250,00	OK
03	PEOL	R\$ 108.440,00	OK
04	LP	R\$ 29.350,00	OK
Média das 4 propostas		R\$ 73.064,93	-----



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ GUERRA DE ANDRADE LIMA NETO, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 25/10/2022, às 13:06, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2034056** e o código CRC **6EE7D7DD**.