



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 70010 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

PREGÃO 90013/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PE
Objeto da compra:	Contratação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva e execução de serviços de reparação e adequação nos imóveis da Justiça Eleitoral localizados nas Mesorregiões do Agreste e do Sertão do Estado de Pernambuco - abrangência: Polos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 e 18, incluindo o fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à prestação dos serviços.		
Entrega de propostas:	De 20/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 15:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2024 às 09:04:00	Bom dia!
Sistema	06/09/2024 às 09:04:41	Está aberta a fase de lances do Pregão 90013/2024. Solicitamos que permaneçam logados após o seu término.
Sistema	06/09/2024 às 09:20:35	Senhores, permaneçam logados após a fase de lances!
Sistema	06/09/2024 às 09:31:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/09/2024 às 09:35:40	Senhores, iniciaremos a fase de julgamento das propostas. Solicitamos que fiquem logados até o final desta sessão.
Sistema	06/09/2024 às 09:57:46	Senhores, a empresa SBC CONSTRUÇÃO foi convocada para envio de documentos. O prazo encerra às 12h.
Sistema	06/09/2024 às 10:35:09	Senhores, a empresa SBC CONSTRUÇÃO está sendo desclassificada no grupo 1, por não atender a solicitação do edital quanto a parte técnica, conforme informado pela mesma. Será convocada a empresa seguinte, na ordem de classificação.
Sistema	06/09/2024 às 12:59:27	Senhores, finalizou o prazo da empresa B3M, sem que houvesse qualquer manifestação ou anexo enviado. Assim, a empresa está tendo sua proposta recusada para o grupo.
Sistema	06/09/2024 às 13:06:26	Retomaremos às 14h para convocação da próxima empresa na ordem de classificação.
Sistema	06/09/2024 às 14:00:46	Estamos retomando a sessão do Pregão 90013/2024
Sistema	06/09/2024 às 14:16:19	Senhores, após o encerramento do prazo concedido a empresa PAVCON para envio de documentação, esse pregão será suspenso. Fica desde já marcada a sua continuidade para o dia 10/09/2024, às 9h.
Sistema	06/09/2024 às 14:16:54	Agradecemos antecipadamente a participação dos senhores. Tenham uma boa tarde!
Sistema	10/09/2024 às 09:01:24	Bom dia!
Sistema	10/09/2024 às 09:02:06	Estamos iniciando a sessão de continuidade do Pregão n.º 90013/2024. Solicitamos que fiquem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/09/2024 às 09:02:06	logados até o final desta sessão.
Sistema	10/09/2024 às 09:04:42	Informamos que a empresa PAVCON relatou por e-mail, durante o período de sua convocação, a instabilidade do sistema Compras.gov, que inviabilizou o envio dos documentos solicitados,
Sistema	10/09/2024 às 09:06:23	A mensagem foi enviada às 15h20min do dia 06/09/2024:
Sistema	10/09/2024 às 09:06:33	Ao tempo em que cumprimento formalmente, em atenção ao processo de licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº 90013/2024, a empresa Pavcon Construtora LTDA, CNPJ nº 15.747.692/0001-03, vem formalizar o pedido de prorrogação do prazo para o envio da proposta, conforme previsto no item 11.1.4 do edital.
Sistema	10/09/2024 às 09:06:54	De acordo com o referido item, o prazo para o envio da proposta é de, no mínimo, 2 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema. No entanto, devido a problemas técnicos apresentados na plataforma COMPRAS.GOV.BR, solicitamos um prazo adicional de 24 (vinte e quatro) horas úteis para que possamos preparar e submeter nossa proposta com a devida qualidade e conformidade.
Sistema	10/09/2024 às 09:07:13	Dessa forma, solicitamos a concessão de um prazo adicional de 24 (vinte e quatro) horas úteis para o envio de nossa proposta, se possível. Agradecemos a compreensão e a atenção a esta solicitação e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
Sistema	10/09/2024 às 09:07:52	Em anexo, seguem os registros dos erros ocorridos no sistema, bem como o protocolo do chamado registrado no Portal de Serviços, sob o nº 12113494 Atenciosamente, PAVCON LICITAÇÃO.
Sistema	10/09/2024 às 09:10:27	Em resposta a empresa, considerando o princípio da razoabilidade, informamos que hoje seria dada a oportunidade de envio da documentação solicitada. Assim, estamos concedendo o prazo de 2h, a contar da nova convocação, para envio da documentação solicitada a empresa PAVCON.
Sistema	10/09/2024 às 10:48:45	Senhores, recebemos um e-mail da empresa POTENCIAL, enviado às 10h03min, com o seguinte teor:
Sistema	10/09/2024 às 10:49:14	Prezado Agente de Contratação, Tomamos conhecimento das dificuldades enfrentadas pela empresa PAVCON no envio da documentação. No entanto, a empresa poderia ter seguido as exigências do item 11.1.3 do edital, onde permite o envio por e-mail de sua proposta, e não fizeram. Destacasse também que a empresa em nenhum momento respondeu as perguntas e informações do agente de contratação,
Sistema	10/09/2024 às 10:49:33	o que significa que não estavam online. Muito estranho também, é a empresa solicitar um prazo de 24 horas para envio de sua documentação, uma vez que ela teve 03 dias para finalização da proposta. Era pra hoje está tudo apto para envio. Desta forma passa o entendimento que a empresa está usando de artifícios para ganhar prazos para levantamento de documentação que não possuem.
Sistema	10/09/2024 às 10:50:12	Salientamos que abrimos chamado para verificar a afirmação de indisponibilidade do sistema no dia 06/09, informação essa ditada pela licitante PAVCON.
Sistema	10/09/2024 às 10:54:06	1.1.3 – Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail nulic@tre-pe.jus.br e cpltrepe@gmail.com, devendo o(a) Pregoeiro(a), nessa hipótese, informar no “chat” a data e o horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
Sistema	10/09/2024 às 11:08:05	Considerando o alegado pela empresa POTENCIAL, é importante frisar que a empresa PAVCON entrou em contato diversas vezes com a NULIC, por telefone e por mensagens via WhatsApp institucional, na tarde do dia 06/09 - antes do final do prazo concedido para envio de anexos, informando os problemas de conexão, e relatando já ter aberto um chamado junto ao Compras.gov e acionado as atendedoras do suporte técnico.
Sistema	10/09/2024 às 11:09:58	Em resposta, foi orientado a enviar e-mail para a NULIC, o que foi feito (documento já transcrito anteriormente).
Sistema	10/09/2024 às 11:11:04	Orientação enviada a empresa PAVCON em 06/09:Prezados, Estamos cientes da instabilidade do sistema Compras.gov na tarde desta sexta, dia 6 de setembro de 2024, conforme relatos dessa empresa através de contato telefônico e envio de mensagens por WhatsApp institucional deste Núcleo de Licitações. Informo que a sessão de continuidade do PE nº 90013/2024 foi designada para o dia 10 de setembro de 2024 às 9h,
Sistema	10/09/2024 às 11:11:34	momento em que essa empresa deverá estar logada no sistema Compras.gov para que solicite novo prazo para envio da proposta ajustada, em razão da instabilidade do sistema nesta tarde. Atenciosamente,"
Sistema	10/09/2024 às 11:31:41	Senhores, finalizou o prazo da empresa PAVCON, sem que houvesse qualquer manifestação ou

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/09/2024 às 11:31:41	anexo enviado. Assim, a empresa está tendo sua proposta recusada para o grupo único.
Sistema	10/09/2024 às 11:32:06	Será convocada a empresa seguinte, na ordem de classificação.
Sistema	10/09/2024 às 11:57:50	Senhores, recebemos a documentação da empresa POTENCIAL, que será encaminhada para análise pela Unidade Técnica e pelo Contador do TRE/PE. Dessa forma, estamos suspendendo esta sessão. Fica desde já marcada a continuidade para o dia 12/09/2024, às 10h.
Sistema	10/09/2024 às 11:58:10	Agradecemos a participação dos Senhores. Tenham uma boa tarde!
Sistema	12/09/2024 às 10:01:12	Bom dia!
Sistema	12/09/2024 às 10:01:57	Estamos iniciando a sessão de continuidade do Pregão Eletrônico n.º 90013/2024. Solicitamos que fiquem logados até o final desta sessão.
Sistema	12/09/2024 às 10:06:33	O Contador do TRE-PE analisou os balanços apresentados pela empresa POTENCIAL, se manifestando nos seguintes termos:
Sistema	12/09/2024 às 10:06:59	ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA CONTIDA NO SUBITEM 12.6.2.2 e 12.6.2.5 do Edital do PE n.º 90013/2024 Informo que verifiquei e analisei as demonstrações financeiras – Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício - dos anos de 2022 e 2023 da empresa POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, e não identifiquei inconsistência passível de ser mencionada.
Sistema	12/09/2024 às 10:07:11	A empresa POTENCIAL apresentou as seguintes Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2022 e 2023: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; e Análise Econômico-Financeira. Os valores que mereceram destaque na análise são os abaixo transcritos:
Sistema	12/09/2024 às 10:11:22	A empresa POTENCIAL apresentou as seguintes Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2022 e 2023: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; e Análise Econômico-Financeira. Os valores que mereceram destaque na análise são os abaixo transcritos:
Sistema	12/09/2024 às 10:12:40	DISCRIMINAÇÃO 2022 2023 Ativo Circulante (AC) 8.346.854,48 8.461.654,28 Disponibilidades 167,89 167,89 Ativo Realizável a Longo Prazo (RLP) 0,00 0,00 Ativo Total (AT) 10.317.692,20 10.120.852,05 Passivo Circulante (PC) 1.949.537,61 1.820.814,02 Passivo Exigível a Longo Prazo (ELP) 0,00 0,00 Patrimônio Líquido 8.368.154,59 8.300.038,03 Capital Social 2.000.000,00 2.000.000,00 Receita Operacional Bruta 28.659.864,78 22.415.427,84
Sistema	12/09/2024 às 10:12:55	Receita Operacional Bruta 28.659.864,78 22.415.427,84 Resultado do Exercício 1.094.395,27 131.883,44
Sistema	12/09/2024 às 10:13:11	Identifiquei também que os índices econômicos previstos no subitem 12.6.2.2 foram maiores que 1 (um), e que, cumprindo a exigência do subitem 12.6.2.2.5, foram atestados mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. Os índices calculados com base nas Demonstrações Financeiras de 2022 e 2023 da POTENCIAL foram os seguintes:
Sistema	12/09/2024 às 10:13:33	índice de Liquidez Geral (LG) – Fórmula - (AC+RLP) / (PC+ELP) 2022 - (8.346.854,48 + 0,00) / (1.949.537,61 + 0,00) => índice de 4,28 2023 - (8.461.654,28 + 0,00) / (1.820.814,02 + 0,00) => índice de 4,65; índice de Liquidez Corrente (LC) – Fórmula - (AC / PC) 2022 - (8.346.854,48 / 1.949.537,61 => índice de 4,28 2023 - (8.461.654,28 / 1.820.814,02 => índice de 4,65; e índice de Solvência Geral (SG) – Fórmula - AT / (PC + ELP)
Sistema	12/09/2024 às 10:14:09	2022 - 10.317.692,20 / (1.949.537,61 + 0,00) => índice de 5,29 2023 - 10.120.852,05 / (1.820.814,02 + 0,00) => índice de 5,56 Diante do exposto, entendo que a empresa POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA está habilitada para o PE n.º 90013/2024, no que se refere à qualificação econômico-financeira exigida nos subitens 12.6.2.2 e 12.6.2.2.5 do Edital. Recife, 10 de setembro de 2024 WILLAMS DE LUCENA ALVES Contador - CRC-PE n.º 10.173
Sistema	12/09/2024 às 10:16:21	A Unidade Técnica realizou sua análise e assim se manifestou:
Sistema	12/09/2024 às 10:16:32	Informação Nº 19502 - TRE-PE/PRES/DG/SA/CEA/SEMAN À NULIC. Em atenção ao E-mail NULIC 2698431, quanto ao PE n.º 90013/2024, após análise dos documentos contidos nos anexos (2698375), (2698351) e (2698361), enviados pela Potencial Engenharia e Instalações Ltda., temos a informar o que se segue:
Sistema	12/09/2024 às 10:16:47	1- Quanto aos itens do Edital, referentes à qualificação técnica: Diante da apresentação pela Potencial Engenharia de todos os documentos exigidos no Edital do PE n.º 90013/2024 (item 12.6.1 e subitens), que comprovam a qualificação técnica da empresa, esta SEMAN aprova a habilitação técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2024 às 10:17:01	2- Quanto aos itens do Edital, referentes à proposta: A proposta da Potencial Engenharia foi apresentada com todos os anexos exigidos no Edital do PE nº 90013/2024 (item 11 e subitens). No entanto, verifica-se algumas inconsistências em relação aos valores da proposta:
Sistema	12/09/2024 às 10:17:23	O desconto aplicado na licitação não está sendo aplicado de forma linear nos itens da proposta: 1. Prestação de Serviços com alocação de postos de trabalho (equipe permanente de mão de obra) e 2. Prestação de Serviços com fornecimento de mão de obra e material de acordo com serviços a serem previstos em Planilha Orçamentária de Referência de Serviços de Manutenção, conforme item 5.2.1 e seus subitens do Edital do PE nº 90013/2024;
Sistema	12/09/2024 às 10:17:37	Os preços na Planilha Orçamentária de Serviços da empresa (2698351) não estão contemplando o desconto da licitação, divergindo dos valores apresentados na Planilha Estimativa de Custo com a Contratação, anexo XIV (2698361);
Sistema	12/09/2024 às 10:17:55	No cálculo dos BDIs da empresa, pags. 42 e 43 (2698361), foi considerada a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta de forma desonerada. No entanto, os preços unitários da Planilha Orçamentária de Serviços da empresa (2698351) não estão considerando o desconto do INSS de forma desonerada.
Sistema	12/09/2024 às 10:19:43	Diante do Parecer da Unidade Técnica, realizamos diligência junto a empresa Potencia, com a finalidade de esclarecer as inconsistências apontadas em relação a sua proposta.
Sistema	12/09/2024 às 10:21:52	A diligência foi realizada por e-mail no dia de ontem (11/09/2024). e a empresa foi informada que seria convocada nessa sessão para corrigir as inconsistências apontadas.
Sistema	12/09/2024 às 10:24:15	Assim, estamos convocando a empresa POTENCIAL para cumprimento de diligência. Será concedido o prazo de 2 (duas) horas para envio de documentos que se fizerem necessários. Caso haja necessidade de dilação deste prazo, solicitamos que a empresa se manifeste para que possamos analisar as justificativas para a sua concessão.
Sistema	12/09/2024 às 10:39:23	Senhores, em razão da necessidade de análise por parte da Unidade Técnica, da documentação encaminhada pela empresa POTENCIAL, estamos suspendendo este Pregão.
Sistema	12/09/2024 às 10:40:13	Fica desde já marcada a continuidade deste Certame para o dia 16/09/2024, às 9h.
Sistema	12/09/2024 às 10:40:41	Agradecemos aos senhores pela participação. Tenham um bom dia!
Sistema	16/09/2024 às 09:02:02	Bom dia, Senhores!
Sistema	16/09/2024 às 09:05:09	Estamos remarcando essa sessão para 14h de hoje (16/09/2024), em razão da necessidade de prazo pela Unidade Técnica e Contador, para finalização de análise das planilhas apresentadas pela empresa POTENCIAL.
Sistema	16/09/2024 às 09:07:52	Ressaltamos que a Unidade Técnica realizou diligência por e-mail na sexta-feira, junto a empresa Potencial, conforme a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 09:08:08	À POTENCIAL ENGENHARIA Prezados, bom dia. Após análise das planilhas atualizadas enviadas por essa empresa, referentes ao PE nº 90013/2024, esta SEMAN apresenta as seguintes considerações: 1. O valor total de material permanente está diferente nas "Planilha Estimativa de Custo da Contratação" (R\$ 19.331,42) e "Planilha Orçamentária de Referência de Serviços de Manutenção - Material Permanente" (R\$ 21.243,32) sendo necessário ajustes,
Sistema	16/09/2024 às 09:08:38	observando-se o valor total da proposta e o desconto linear nos itens 1 e 2 da licitação. 2. No cabeçalho da "Planilha Orçamentária de Referência de Serviços de Manutenção - Material Permanente" consta BDI de 21,00%, sendo necessário corrigir o texto para o valor correto, 21,25%. Estamos à disposição para os esclarecimentos que forem necessários. Atenciosamente, Rosângela Costa Rodrigues TRE/PE - Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura
Sistema	16/09/2024 às 09:10:43	A empresa respondeu a diligência, enviando as planilhas corrigidas.
Sistema	16/09/2024 às 09:11:02	"Prezados, bom dia! Anexamos o solicitado. Atenciosamente, Márcio Potencial Engenharia e Instalações Ltda CNPJ/MF: 01.724.109/0001-34 Tel: 71 3082.8228 E-mail : potencial@potencialltda.com.br E-mail : potencial@veloxmail.com.br PL040 - TRE - PE900132024 - MANUTENÇÃO - REV02 - DILIGÊNCIA.pdf 3 MB PL040 - TRE - PE900132024 - MANUTENÇÃO - REV02 - DILIGÊNCIA.xlsx 285 KB CP 040 - TRE - PE900132024 - MANUTENÇÃO - PROPOSTA - REV02 - DILIGÊNCIA .pdf"
Sistema	16/09/2024 às 09:12:43	Para maior transparência, solicitamos que a empresa POTENCIAL, anexe a documentação enviada por e-mail. A empresa será convocada para anexar os referidos documentos.
Sistema	16/09/2024 às 14:03:02	Boa tarde!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2024 às 14:04:49	Estamos retomando o Pregão n.º 9007/2024. Solicitamos que fiquem logados até o final desta sessão.
Sistema	16/09/2024 às 14:07:09	Retificando: Pregão 90013/2024.
Sistema	16/09/2024 às 14:12:17	Senhores, em relação a análise da Unidade Técnica, os servidores da SEMAN assim se manifestaram, após diligência: "Após análise da proposta atualizada, em resposta à diligência referente à Planilha de Serviços (2703775), referente aos itens do Edital do PE n.º 90013/2024 (item 11 e subitens) SEMAN aprova a proposta da Potencial Engenharia, documentos (2705650, 2705657, 2705661, 2705664)."
Sistema	16/09/2024 às 14:14:34	Em relação a análise das planilhas de custos (Anexos II e IV), o Contador do TRE-PE solicitou diligências, conforme a seguir:
Sistema	16/09/2024 às 14:14:53	Informação N.º 19864 - TRE-PE/PRES/DG/SA/NULIC Senhora Pregoeira, após análise dos custos de mão-de-bra lançados pela empresa POTENCIAL nas planilhas referenciadas nos Anexos II e IV do Edital do PE n.º 90013/2024, solicito diligenciar a licitante para: 1 - esclarecer quanto a não incidência do INSS de 20% sobre a remuneração da mão-de-obra da equipe permanente (Todas as Planilhas);
Sistema	16/09/2024 às 14:15:04	2 - no módulo 2.1 - 13ª (décimo terceiro) salário e adicional de férias - valor lançado no 2.1D deve ser alterado, pois não está correto (Todas as Planilhas);
Sistema	16/09/2024 às 14:15:15	3 - comprovar o lançamento de 0,5% equivalente ao Fator Acidentário de Prevenção - FAP, bem como o enquadramento de 3% no Risco Ambiental do Trabalho - RAT (Todas as planilhas);
Sistema	16/09/2024 às 14:15:26	4 - esclarecer se a empresa participa do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT e se, realmente, não descontará dos colaboradores 6% sobre o valor do benefício (Todas as Planilhas);
Sistema	16/09/2024 às 14:15:37	5 - informar qual a base de cálculo que originou os valores lançados nos benefícios de Seguro de Vida e Auxílio Creche (Todas as Planilhas);
Sistema	16/09/2024 às 14:15:48	6 - informar por que lançou benefícios de Seguro de Vida e Auxílio Creche nas Planilhas de SE, tendo em vista que esse benefício não deve ser computado para essas planilhas;
Sistema	16/09/2024 às 14:16:08	7 - no módulo 3, Previsão para Rescisão - valor lançado no 3E deve ser alterado, pois não está correto (Todas as Planilhas);
Sistema	16/09/2024 às 14:16:18	8 - Planilha de Referência de Uniforme - justificar o valor lançado para o item "Camisa Polo", em razão de estar 81,51% maior que o estimado pelo TRE-PE;
Sistema	16/09/2024 às 14:16:35	9 - esclarecer por que considerou nas planilhas de mão-de-obra, inclusive SE, o percentual de 4,5% referente a CPRB, tendo em vista que sobre os serviços objeto do PE n.º 90013/2024 incide o percentual de 3,5% (art. 112 da IN RFB n.º 2110/2022); e
Sistema	16/09/2024 às 14:16:47	10 - comprovar o regime tributário da empresa para efeito da incidência do PIS e COFINS;
Sistema	16/09/2024 às 14:16:58	11 - retirar os valores de Custo Indireto e Lucro das Planilhas de SE - não deve incidir;
Sistema	16/09/2024 às 14:17:22	12 - comprovar a incidência do percentual de 30% de periculosidade sobre as planilhas de Oficial de Manutenção Predial; e
Sistema	16/09/2024 às 14:17:29	13 - retirar o valor de Custo Indireto da Planilhas de Diárias - não deve incidir.
Sistema	16/09/2024 às 14:17:52	Necessário se faz que a empresa verifique, quando dos ajustes, a necessidade de correção em todas as planilhas que tiverem correlação com a inconsistência identificada. Importa destacar que as alterações de valores devem ser efetivadas, e que o valor global do custo de mão-de-obra não pode ser majorado por essa razão. Grato, Willams NULIC-TRE/PE Contador - CRC/PE n.º 10.173
Sistema	16/09/2024 às 14:19:14	Dessa forma, a empresa POTENCIAL será diligenciada para cumprimento das diligências solicitadas.
Sistema	16/09/2024 às 14:30:49	Senhores, em virtude do prazo de diligência concedido a empresa Potencial, e tendo em vista a necessidade de análise da documentação pelo Contador do TRE-PE, estamos suspendendo este Pregão.
Sistema	16/09/2024 às 14:32:13	Fica desde já marcada a sessão de continuidade para o dia 19/09/2024, às 10h.
Sistema	16/09/2024 às 14:34:13	Agradecemos a participação dos Senhores. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	19/09/2024 às 10:00:51	Bom dia! Estamos iniciando a sessão de continuidade do Pregão n.º 90013/2024. Solicitamos que

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 10:00:51	fiquem logados até o final desta sessão.
Sistema	19/09/2024 às 10:02:33	Informamos que a documentação, encaminhada em diligência pela empresa POTENCIAL, foi analisada pelo Contador do TRE-PE, que assim se manifestou:
Sistema	19/09/2024 às 10:02:53	Senhora Pregoeira, após análise e diligência, e considerando os ajustes efetuados nas Planilhas de Custos pela empresa POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, relacionadas ao PE n.º 90013/2024, destaco:
Sistema	19/09/2024 às 10:03:19	As planilhas de custo de Mão-de-Obra vinculadas à execução contratual foram ajustadas pela empresa POTENCIAL após diligência, e assim ficaram:
Sistema	19/09/2024 às 10:03:41	Categoria/Custo Quantitativo Valor mensal - R\$ Valor total - R\$ Engenheiro 1 22.566,19 22.566,19
Sistema	19/09/2024 às 10:04:16	Assistente Administrativo 1 4.584,10 4.584,10
Sistema	19/09/2024 às 10:04:30	Oficial de Manutenção 3 6.114,58 18.343,74
Sistema	19/09/2024 às 10:04:49	Servente de Obras 2 3.856,98 7.713,96
Sistema	19/09/2024 às 10:05:01	Total mensal – custos fixos - remuneração 53.207,99
Sistema	19/09/2024 às 10:05:14	Diárias 24 160,25 3.846,00
Sistema	19/09/2024 às 10:05:25	Deslocamentos 6.200 1,99 12,338,00
Sistema	19/09/2024 às 10:05:39	Curso NR10 – Básico 56,17
Sistema	19/09/2024 às 10:05:50	Total mensal – custos fixos – outros custos fixos 16.271,58
Sistema	19/09/2024 às 10:06:04	Horas Extras 1.578,00
Sistema	19/09/2024 às 10:06:21	Total mensal – custos variáveis 1.578,00
Sistema	19/09/2024 às 10:06:33	Custo Total mensal 71.057,57
Sistema	19/09/2024 às 10:06:44	Custo Final Equipe Permanente 852.690,84
Sistema	19/09/2024 às 10:07:08	A análise foi efetuada apenas nestes custos. Assim, considerando que os valores constantes das planilhas de custo estão valorados da forma correta, e em conformidade com as exigências do Edital, tanto em relação aos custos fixos, como aos variáveis, opino pela aceitação da proposta da empresa POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, apenas em relação aos custos analisados, ou seja, Custos da Equipe Permanente, cujo total é de R\$852.690,84.
Sistema	19/09/2024 às 10:07:42	Como o valor ofertado pela empresa, originalmente, é diferente do acima destacado, há que haver negociação de preço com a licitante, reduzindo o valor de sua oferta de R\$853.205,88 para R\$852.690,84.
Sistema	19/09/2024 às 10:07:55	Recife, 16 de setembro de 2024 Willams de Lucena Alves Analista Judiciário CONTADOR – CRC/PE n.º 10.173
Sistema	19/09/2024 às 10:10:09	Senhores, diante dos pareceres da Unidade Técnica e do Contador do TRE-PE, a proposta da empresa POTENCIAL será aceita. No entanto, a empresa será convocada para negociação de preços, para informar o novo valor ofertado, após a composição da Planilha de Custo.
Sistema	19/09/2024 às 10:55:55	Aguarde um momento!
Sistema	19/09/2024 às 11:05:09	Telefones do TRE/PE: (81) 3194-9283 3194-9284, 3184-9285
Sistema	19/09/2024 às 11:30:37	Senhores, conforme já informado, diante de uma orientação equivocada por parte da Unidade Técnica, a empresa POTENCIAL apresentou planilhas com valores acima do valor apresentado em seu último lance. Dessa forma, a empresa está sendo diligenciada para apresentação de novas planilhas corrigidas.
Sistema	19/09/2024 às 11:32:26	Está sendo concedido o prazo até às 12h de amanhã (20/09/2024) para envio das novas planilhas, devendo a empresa considerar os percentuais de descontos concedidos na fase de lances para cada item do grupo 1.
Sistema	19/09/2024 às 11:33:47	Dessa forma, finalizado o prazo para envio das novas planilhas, este pregão será suspenso. Fica desde já marcada a sua continuidade para o dia 24/09/2024, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2024 às 11:34:19	Agradecemos a participação dos Senhores. Tenham todos uma boa tarde e um ótimo final de semana!
Sistema	24/09/2024 às 10:01:47	Bom dia!
Sistema	24/09/2024 às 10:02:37	Senhores, estamos iniciando a sessão de continuidade do Pregão n.º 90013/2024. Solicitamos que fiquem logados até o final desta sessão.
Sistema	24/09/2024 às 10:04:21	Informamos que a empresa POTENCIAL atendeu tempestivamente a diligência, enviando as planilhas corrigidas, que foram encaminhadas para análise pela Unidade Técnica e pelo Contador do TRE-PE. Seguem os Pareceres emitidos:
Sistema	24/09/2024 às 10:05:00	Informação do Contador do TRE/PE:
Sistema	24/09/2024 às 10:05:09	Senhora Pregoeira, após análise, diligência, e reanálise, considerando os ajustes efetuados nas Planilhas de Custos pela empresa POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, destaco o que segue. Primeiramente, importa esclarecer que na análise por mim efetuada e constante do doc. 2708478, os valores discriminados pela empresa POTENCIAL estão em conformidade com o Edital.
Sistema	24/09/2024 às 10:05:26	No entanto, por inobservância minha, o valor global do item 1, resultante da análise, ficou acima do último lance da licitante para este item. Naquela ocasião havia considerado que a planilha analisada correspondia ao último lance da licitante, o que de fato, não se constatou, pois o valor do último lance da empresa para o item 1 foi de R\$824.601,35, e não R\$853.205,88, como havia considerado.
Sistema	24/09/2024 às 10:05:50	Assim, em razão dessa inconsistência, a empresa refez as planilhas, com os valores orientados em diligência por este Contador, na primeira análise, reduzindo o lucro destacado em suas planilhas de mão-de-obra das categorias de Engenheiro, Assistente Administrativo, Oficial de Manutenção e Servente de Obras, de 10 pra 5,2%, e alterando a kilometragem dos deslocamentos de 6.200 para 6.190km.
Sistema	24/09/2024 às 10:06:26	Dessa forma, as planilhas de custo de Mão-de-Obra vinculadas à execução contratual foram novamente ajustadas pela empresa POTENCIAL, e assim ficaram:
Sistema	24/09/2024 às 10:07:00	Categoria/Custo Quantitativo Valor mensal - R\$ Valor total - R\$ Valor total anterior - R\$
Sistema	24/09/2024 às 10:07:17	Engenheiro 1 21.581,48 21.581,48 22.566,19 Assistente Administrativo 1 4.384,08 4.384,08 4.584,10 Oficial de Manutenção 3 5.847,76 17.543,28 18.343,74
Sistema	24/09/2024 às 10:07:35	Servente de Obras 2 3.688,67 7.377,34 7.713,96 Total mensal – custos fixos - remuneração 50.886,18 53.207,99
Sistema	24/09/2024 às 10:07:54	Diárias 24 160,25 3.846,00 3.846,00 Deslocamentos 6.190km 1,99 12,318,10 12,338,00 Curso NR10 – Básico 56,17 56,17 Curso NR35 – Básico 31,41 31,41 Total mensal – custos fixos – outros custos fixos 16.251,68 16.271,58
Sistema	24/09/2024 às 10:08:48	Horas Extras 1.578,00 1.578,00 Total mensal – custos variáveis 1.578,00 1.578,00 Custo Total mensal 68.715,86 71.057,57 Custo Final Equipe Permanente (12 meses) 824.590,32 852.690,84
Sistema	24/09/2024 às 10:09:10	A análise foi efetuada apenas nestes custos. Assim, considerando que os valores constantes das planilhas de custo estão valorados da forma correta, e em conformidade com as exigências do Edital, tanto em relação aos custos fixos, como aos variáveis, opino pela aceitação da proposta da empresa POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, apenas em relação aos custos analisados, ou seja, Custos da Equipe Permanente, cujo total é de R\$824.590,32.
Sistema	24/09/2024 às 10:09:26	Como o valor ofertado pela empresa, originalmente, é diferente do acima destacado, há que haver negociação de preço com a licitante, reduzindo o valor de sua oferta de R\$ 824.601,35 para R\$824.590,32. Recife, 20 de setembro de 2024 Willams de Lucena Alves Analista Judiciário CONTADOR – CRC/PE n.º 10.173
Sistema	24/09/2024 às 10:10:02	Informação da Unidade Técnica (SEMAN):
Sistema	24/09/2024 às 10:10:28	À NULIC Após análise da proposta atualizada da Potencial Engenharia (2713396), em resposta à diligência referente à Planilha de Serviços, quanto aos itens do Edital do PE nº 90013/2024 (item 11 e subitens), a SEMAN aprova a proposta da Potencial Engenharia (documentos 2713390 e 2713396).
Sistema	24/09/2024 às 10:14:03	Diante da aprovação das planilhas da empresa POTENCIAL pelo Contador e pela Unidade Técnica, a proposta da empresa será aceita. No entanto, antes da aceitação, a empresa será convocada em negociação para informar os valores finais de suas propostas para os itens 1 e 2, e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2024 às 10:14:03	consequentemente do valor total.
Sistema	24/09/2024 às 10:56:12	Senhor, favor informar se tem como colocar mais de duas casas após a vírgula no percentual de desconto.
Sistema	24/09/2024 às 10:56:51	Está existindo divergência entre os valores da proposta da sua planilha e dos valores negociados.
Sistema	24/09/2024 às 11:20:22	Em consulta a Unidade Demandante, constatamos que a empresa precisa ajustar suas planilhas, de tal forma que os valores correspondam a 16,61% para o item 1, e de 8,51% para o item 2.
Sistema	24/09/2024 às 11:22:18	Assim, estamos solicitando que a empresa realize os ajustes necessários, e envie as novas planilhas.
Sistema	24/09/2024 às 13:39:51	Senhores, foi concedido prazo a empresa POTENCIAL para ajuste da proposta até às 17h. Assim, finalizado o prazo concedido, este pregão será suspenso. Fica desde já marcada a sua continuidade para amanhã, dia 25/09/2024, às 14h,
Sistema	24/09/2024 às 13:40:26	Agradecemos antecipadamente pela atenção de todos. Tenham uma boa tarde!
Sistema	25/09/2024 às 14:00:59	Boa tarde!
Sistema	25/09/2024 às 14:01:09	Senhores, estamos iniciando a sessão de continuidade do Pregão n.º 90013/2024. Solicitamos que fiquem logados até o final desta sessão.
Sistema	25/09/2024 às 14:01:56	Informamos que a empresa POTENCIAL atendeu tempestivamente a diligência, enviando as planilhas corrigidas, que foram encaminhadas para análise pela Unidade Técnica e pelo Contador do TRE-PE. Seguem os Pareceres emitidos:
Sistema	25/09/2024 às 14:03:05	Parecer do Contador:
Sistema	25/09/2024 às 14:03:27	Senhora Pregoeira, após análise, diligência, e segunda reanálise, considerando os ajustes efetuados nas Planilhas de Custos pela empresa POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, em razão de o Sistema Comprasnet não aceitar desconto com mais de duas casas decimais, destaco o que segue.
Sistema	25/09/2024 às 14:03:44	Importa esclarecer que nas análises por mim efetuadas e constantes dos docs. 2708478 e 2713832, os valores discriminados pela empresa POTENCIAL estão consonantes com o Edital.
Sistema	25/09/2024 às 14:03:58	No entanto, em razão de o Sistema Comprasnet não aceitar mais que duas casas decimais de desconto em relação ao valor estimado de licitação, necessário se fez readequar as planilhas de custo de mão-de-obra para fazer coincidir o preço global lançado pela empresa no Comprasnet em relação aos montantes apresentados nas planilhas de custo de mão-de-obra.
Sistema	25/09/2024 às 14:04:13	O valor do último lance da empresa para o item 1 foi de R\$824.601,35. Nas planilhas refeitas e destacadas na última informação deste Contador (Informação n.º 20311 doc. 2713832), o valor global considerado para o item 1 foi R\$824.590,32. Após verificada a limitação do Comprasnet em relação ao percentual de desconto, considerando um desconto linear de 16,61 %, o preço global para o item 1 restou em R\$824.502,48.
Sistema	25/09/2024 às 14:04:23	Assim, em razão dessa inconsistência, a empresa refez as planilhas, com os valores orientados em diligência por este Contador, na primeira análise, reduzindo, mais uma vez, o lucro destacado em suas planilhas de mão-de-obra das categorias de Engenheiro, Assistente Administrativo, Oficial de Manutenção e Servente de Obras, de 5,2% pra 5,18%, e também um pequeno ajuste no custo com EPI da Categoria Oficial de Manutenção, que destaco abaixo.
Sistema	25/09/2024 às 14:04:36	Essas reduções, tão somente, foram suficientes para adequar o valor global do item 1 revisado anteriormente, R\$ 824.590,32, ao negociado pela empresa e lançado no Comprasnet para adequação ao desconto linear de 16,61% para o item 1, que resultou em um preço global de R\$824.502,48.
Sistema	25/09/2024 às 14:04:48	Dessa forma, as planilhas de custo de Mão-de-Obra vinculadas à execução contratual foram mais uma vez ajustadas pela empresa POTENCIAL, e assim ficaram:
Sistema	25/09/2024 às 14:05:00	Categoria/Custo Quantitativo Valor mensal - R\$ Valor total - R\$ Valor total anterior - R\$
Sistema	25/09/2024 às 14:05:16	Engenheiro 1 21.576,68 21.576,68 21.581,48 Assistente Administrativo 1 4.383,24 4.383,24 4.384,08 Oficial de Manutenção (*) 3 5.847,86 17.543,58 17.543,28 Servente de Obras 2 3.687,68 7.375,36 7.377,34 Total mensal – custos fixos - remuneração 50.878,86 50.886,18
Sistema	25/09/2024 às 14:05:33	Diárias 24 160,25 3.846,00 3.846,00 Deslocamentos 6.190km 1,99 12,318,10 12,318,10 Curso NR10 – Básico 56,17 56,17 Curso NR35 – Básico 31,41 31,41 Total mensal – custos fixos – outros custos fixos 16.251,68 16.251,68

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2024 às 14:05:46	Horas Extras 1.578,00 1.578,00 Total mensal – custos variáveis 1.578,00 1.578,00 Custo Total mensal 68.708,54 68.715,86 Custo Final Equipe Permanente (12 meses) 824.502,48 824.590,32
Sistema	25/09/2024 às 14:06:10	(*) custo de EPI ajustado de R\$81,51 para R\$82,46 na planilha da categoria OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
Sistema	25/09/2024 às 14:06:44	Assim, considerando que os valores constantes das planilhas de custo estão valorados da forma correta, e em conformidade com as exigências do Edital, tanto em relação aos custos fixos, como aos variáveis, opino pela aceitação da proposta da empresa POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, apenas em relação aos custos analisados, ou seja, Custos da Equipe Permanente, cujo total é de R\$824.502,48.
Sistema	25/09/2024 às 14:07:00	Recife, 24 de setembro de 2024 Willams de Lucena Alves Analista Judiciário CONTADOR – CRC/PE n.º 10.173
Sistema	25/09/2024 às 14:07:42	Parecer da Unidade Técnica (SEMAN):
Sistema	25/09/2024 às 14:07:46	À NULIC Após análise da proposta enviada pela Potencial Engenharia após ajustes (2718042), em resposta à diligência realizada por essa NULIC (2713832), a SEMAN aprova a proposta da referida licitante (2718045), quanto aos itens do Edital do PE nº 90013/2024 (item 11 e subitens), referentes ao Custo total com Planilha de Serviços, no valor de R\$ 503.414,55.
Sistema	25/09/2024 às 14:10:00	Diante do exposto, e considerando que os valores das Planilhas apresentadas foram ajustados em acordo com os valores/percentuais negociados, a proposta da empresa POTENCIAL está sendo aceita para o grupo único.
Sistema	25/09/2024 às 14:23:39	Senhores, em relação aos documentos de habilitação, foram ainda consultados nesta data o Sicaf da empresa POTENCIAL, assim como verificados o CEIS e o CNEP , constatando a regularidade da empresa. Ainda verificou-se a presença de Certidão falimentar válida, e Contrato Social com objeto compatível com o do Pregão.
Sistema	25/09/2024 às 14:25:25	Diante do exposto, e com base nos Pareceres da Unidade Técnica e do Contador do TRE-PE, estamos habilitando a empresa POTENCIAL.
Sistema	25/09/2024 às 14:42:52	Senhores, estamos encerrando este Pregão. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
06/09/2024 às 09:31:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 1

Valor estimado:	R\$ 1.538.970,6200
Situação:	Aguardando adjudicação
Aceito e Habilitado por CPF ***.465.***-0 - ELIANE RODRIGUES DE CARVALHO SILVA para POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34, melhor lance: R\$ 1.328.070,9355, valor negociado: R\$ 1.327.917,0385	

Propostas do Grupo G1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.343.319/0001-76 - B3M CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PB	R\$ 1.308.125,0270	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 1.523.580,9138	Valor negociado: Não informado	
11.630.536/0001-07 - BM CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PE	R\$ 1.531.275,7669	-
Valor proposta: R\$ 1.531.275,7669	Valor negociado: Não informado	
38.313.575/0001-37 - DM SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PE	R\$ 1.460.087,1609	-
Valor proposta: R\$ 1.531.275,7669	Valor negociado: Não informado	
23.703.104/0001-68 - HABAKUKE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 1.415.852,9704	-
Valor proposta: R\$ 1.415.852,9704	Valor negociado: Não informado	
32.596.173/0001-00 - IC SUPPLY ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	R\$ 1.521.375,8169	-
Valor proposta: R\$ 1.538.816,7231	Valor negociado: Não informado	
15.409.066/0001-07 - J.F CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 1.462.022,0890	-
Valor proposta: R\$ 1.462.022,0890	Valor negociado: Não informado	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.425.466/0001-64 - JAVE YIRE SERVICOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: CE	R\$ 1.448.640,4680	-
Valor proposta: R\$ 1.538.816,7231 Valor negociado: Não informado		
24.786.130/0001-60 - M&C BRANDAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 1.522.041,9433	-
Valor proposta: R\$ 1.522.041,9433 Valor negociado: Não informado		
01.088.740/0001-94 - MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PB	R\$ 1.462.022,0890	-
Valor proposta: R\$ 1.462.022,0890 Valor negociado: Não informado		
39.155.911/0001-23 - N&J PRESTACOES DE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 1.409.882,8086	-
Valor proposta: R\$ 1.523.580,9138 Valor negociado: Não informado		
04.290.148/0001-69 - NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PE	R\$ 1.531.275,7669	-
Valor proposta: R\$ 1.531.275,7669 Valor negociado: Não informado		
27.047.606/0001-39 - OCTHA ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: CE	R\$ 1.412.336,5386	-
Valor proposta: R\$ 1.462.022,0890 Valor negociado: Não informado		
15.747.692/0001-03 - PAVCON CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PI	R\$ 1.323.514,7332	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 1.523.580,9138 Valor negociado: Não informado		
01.724.109/0001-34 - POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: BA	R\$ 1.328.070,9355	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 1.538.816,7231 Valor negociado: R\$ 1.327.917,0385		
30.334.799/0001-13 - RC ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RN	R\$ 1.374.271,1069	-
Valor proposta: R\$ 1.538.816,7231 Valor negociado: Não informado		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PE	R\$ 1.459.494,3879	-
Valor proposta: R\$ 1.538.816,7231	Valor negociado: Não informado	
05.214.001/0001-52 - SAT - SERVICOS DE APOIO TERCEIRIZADO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 1.538.816,7231	-
Valor proposta: R\$ 1.538.816,7231	Valor negociado: Não informado	
22.732.871/0001-32 - SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PB	R\$ 1.285.599,2143	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 1.538.816,7231	Valor negociado: Não informado	
35.779.324/0001-54 - SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: TO	R\$ 1.537.431,6495	-
Valor proposta: R\$ 1.537.431,6495	Valor negociado: Não informado	
00.323.090/0001-51 - SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PE	R\$ 1.538.816,7231	-
Valor proposta: R\$ 1.538.816,7231	Valor negociado: Não informado	
23.448.644/0001-42 - THS CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 1.538.816,7231	-
Valor proposta: R\$ 1.538.816,7231	Valor negociado: Não informado	
09.019.058/0001-51 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 1.462.022,0890	-
Valor proposta: R\$ 1.508.191,2076	Valor negociado: Não informado	

Mensagens do chat do Grupo G1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 09:00:18	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/09/2024 09:31:19	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 22.732.871/0001-32	06/09/2024 09:37:38	Bom dia! Tendo em vista que a empresa ficou melhor classificada no grupo único do pregão n.º 90013/2024, as mesma está sendo convocada.
pelo participante 22.732.871/0001-32	06/09/2024 09:40:11	Solicitamos de ante mão que nos seja concedido o prazo de 48h para que nossa empresa possa estar ajustando toda documentação necessaria e posterior inserção no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.732.871/0001-32	06/09/2024 09:43:52	A empresa será convocada para negociação do preço ofertado, considerando o capítulo 10 do edital.. Solicitamos considerar duas casas decimais após a vírgula, na formação do preço final.
pelo participante 22.732.871/0001-32	06/09/2024 09:44:36	Já estamos dentro do nosso limite
Sistema para o participante 22.732.871/0001-32	06/09/2024 09:44:50	Sr. Fornecedor SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ 22.732.871/0001-32, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Para ofertar melhor valor para o grupo 1, conforme estabelecido no edital..
pelo participante 22.732.871/0001-32	06/09/2024 09:45:21	O item G1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ 22.732.871/0001-32. A negociação do item G1 foi recusada pelo fornecedor SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ 22.732.871/0001-32, mantendo R\$ 1.285.599,2143.
Sistema para o participante 22.732.871/0001-32	06/09/2024 09:51:51	Sr. fornecedor, faremos a convocação para envio dos documentos de proposta (capítulo 11 do edital) e de habilitação (Capítulos 4 e 12 do edital). Mais uma vez enfatizamos que sua proposta final deverá ser discriminada em moeda corrente nacional, conforme subitem 11.1.1.1 do edital. Dessa forma, na formação do seu preço deverá considerar apenas duas casas decimais após a vírgula.
Sistema para o participante 22.732.871/0001-32	06/09/2024 09:55:10	A empresa será convocada e terá até às 12h para envio da documentação exigida no edital. Caso o prazo seja insuficiente, favor solicitar ampliação do prazo, que será analisado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 22.732.871/0001-32	06/09/2024 09:56:25	Sr. Fornecedor SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ 22.732.871/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 06/09/2024. Justificativa: Para envio da documentação exigida no edital, sob pena de recusa de sua proposta..
pelo participante 22.732.871/0001-32	06/09/2024 09:56:54	Solicitamos de ante mão que nos seja concedido o prazo de 48h para que nossa empresa possa estar ajustando toda documentação necessaria e posterior inserção no sistema.
pelo participante 22.732.871/0001-32	06/09/2024 10:01:03	Senhora pregoeira solicitamos dilatação de prazo por igual periodo.
pelo participante 22.732.871/0001-32	06/09/2024 10:22:18	Senhora pregoeira, para dar celeridade ao processo, e não atrapalhar o certame, depois de verificação da nossa equipe tecnica, vimos que nao atendemos a parte tecnica (acervo), desta forma pedimos, sem que nos seja penalizados, nossa desclassificação do processo dando continuidade para com outra empresa, certo do atendimento. SBC CONSTRUCAO.
Sistema para o participante 22.732.871/0001-32	06/09/2024 10:37:21	O item G1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 10:37:21 de 06/09/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ 22.732.871/0001-32 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 27.343.319/0001-76	06/09/2024 10:38:50	Sr, Fornecedor, bom dia! Tendo em vista a recusa da proposta da empresa classificada em primeiro lugar, e sendo a sua a próxima na ordem de classificação, está sendo convocada.
Sistema para o participante 27.343.319/0001-76	06/09/2024 10:40:23	A empresa será convocada para negociação do preço ofertado, considerando o capítulo 10 do edital. Solicitamos considerar duas casas decimais após a vírgula, na formação do preço final.
Sistema para o participante 27.343.319/0001-76	06/09/2024 10:41:15	Sr. Fornecedor B3M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.343.319/0001-76, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Para ofertar melhor valor para o grupo 1, conforme estabelecido no edital..
Sistema para o participante 27.343.319/0001-76	06/09/2024 10:42:39	Sr. fornecedor, faremos a convocação para envio dos documentos de proposta (capítulo 11 do edital) e de habilitação (Capítulos 4 e 12 do edital). Mais uma vez enfatizamos que sua proposta final deverá ser discriminada em moeda corrente nacional, conforme subitem 11.1.1.1 do edital. Dessa forma, na formação do seu preço deverá considerar apenas duas casas decimais após a vírgula.
Sistema para o participante 27.343.319/0001-76	06/09/2024 10:44:42	A empresa será convocada e terá duas horas para envio da documentação, conforme exigido no edital. Caso o prazo seja insuficiente, favor solicitar ampliação do prazo, que será analisado pela Pregoeira.
Sistema para o	06/09/2024 10:46:07	Sr. Fornecedor B3M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.343.319/0001-76, você foi convocado para

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 27.343.319/0001-76	06/09/2024 10:46:07	enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:50:00 do dia 06/09/2024. Justificativa: Para envio da documentação exigida no edital, sob pena de recusa de sua proposta..
Sistema para o participante 27.343.319/0001-76	06/09/2024 12:50:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:50:00 de 06/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor B3M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.343.319/0001-76.
Sistema para o participante 27.343.319/0001-76	06/09/2024 13:03:56	O item G1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor B3M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.343.319/0001-76. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	06/09/2024 14:01:09	O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 30.334.799/0001-13	06/09/2024 14:01:09	Sr. Fornecedor RC ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CPF/CNPJ 30.334.799/0001-13, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 14:06:09 do dia 06/09/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/09/2024 14:06:26	O item G1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:06:09 de 06/09/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RC ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CPF/CNPJ 30.334.799/0001-13.
Sistema	06/09/2024 14:06:26	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 15.747.692/0001-03	06/09/2024 14:11:17	Sr, Fornecedor, boa tarde! Tendo em vista a recusa da proposta da empresa anteriormente classificada , e sendo a sua a próxima na ordem de classificação, está sendo convocada.
Sistema para o participante 15.747.692/0001-03	06/09/2024 14:11:45	A empresa será convocada para negociação do preço ofertado, considerando o capítulo 10 do edital. Solicitamos considerar duas casas decimais após a vírgula, na formação do preço final.
Sistema para o participante 15.747.692/0001-03	06/09/2024 14:12:05	Sr. Fornecedor PAVCON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15.747.692/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Para ofertar melhor valor para o grupo 1, conforme estabelecido no edital..
Sistema para o participante 15.747.692/0001-03	06/09/2024 14:12:43	Sr. fornecedor, faremos a convocação para envio dos documentos de proposta (capítulo 11 do edital) e de habilitação (Capítulos 4 e 12 do edital). Mais uma vez enfatizamos que sua proposta final deverá ser discriminada em moeda corrente nacional, conforme subitem 11.1.1.1 do edital. Dessa forma, na formação do seu preço deverá considerar apenas duas casas decimais após a vírgula.
Sistema para o participante 15.747.692/0001-03	06/09/2024 14:13:35	A empresa será convocada e terá duas horas para envio da documentação, conforme exigido no edital. Caso o prazo seja insuficiente, favor solicitar ampliação do prazo, que será analisado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 15.747.692/0001-03	06/09/2024 14:14:29	Sr. Fornecedor PAVCON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15.747.692/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 06/09/2024. Justificativa: Para envio da documentação exigida no edital, sob pena de recusa de sua proposta..
Sistema para o participante 15.747.692/0001-03	06/09/2024 16:15:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:15:00 de 06/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PAVCON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15.747.692/0001-03.
pelo participante 15.747.692/0001-03	10/09/2024 09:03:04	Prezado(a) Agente de Contratação, Em face da instabilidade ocorrida no sistema Compras.gov na tarde de 6 de setembro de 2024, devidamente notificada e relatada por meio de contato telefônico, mensagens via WhatsApp institucional e e-mail, solicitamos a prorrogação do prazo para o envio da proposta ajustada no âmbito do Processo de Licitação nº 90013/2024, conforme previsto no item 11.1.4 do edital. As dificuldades técnicas enfrentadas impactara
pelo participante 15.747.692/0001-03	10/09/2024 09:03:34	As dificuldades técnicas enfrentadas impactaram diretamente nossa capacidade de envio da proposta. Portanto, solicitamos a concessão de um novo prazo para garantir a plena conformidade com os requisitos estabelecidos.
pelo participante 15.747.692/0001-03	10/09/2024 09:03:48	Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e aguardamos a confirmação da prorrogação solicitada.
Sistema para o participante 15.747.692/0001-03	10/09/2024 09:12:08	Bom dia, conforme já informado, será concedido o prazo de 2 (duas) horas para envio da documentação solicitada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.747.692/0001-03	10/09/2024 09:15:43	Sr. Fornecedor PAVCON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15.747.692/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 10/09/2024. Justificativa: Para envio da documentação solicitada, sob pena de recusa de sua proposta..
Sistema para o participante 15.747.692/0001-03	10/09/2024 11:20:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:00 de 10/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PAVCON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15.747.692/0001-03.
Sistema para o participante 15.747.692/0001-03	10/09/2024 11:33:54	O item G1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PAVCON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15.747.692/0001-03. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	10/09/2024 11:34:41	O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 30.334.799/0001-13	10/09/2024 11:34:41	Sr. Fornecedor RC ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CPF/CNPJ 30.334.799/0001-13, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 11:39:41 do dia 10/09/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	10/09/2024 11:39:57	O item G1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:39:41 de 10/09/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RC ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CPF/CNPJ 30.334.799/0001-13.
Sistema	10/09/2024 11:39:57	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	10/09/2024 11:41:08	Sr, Fornecedor, boa tarde! Tendo em vista a recusa da proposta da empresa anteriormente classificada , e sendo a sua a próxima na ordem de classificação, está sendo convocada.
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	10/09/2024 11:42:13	Sr, Fornecedor, boa tarde! Tendo em vista a recusa da proposta da empresa anteriormente classificada , e sendo a sua a próxima na ordem de classificação, está sendo convocada.
pelo participante 01.724.109/0001-34	10/09/2024 11:42:34	Bom dia, cliente!
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	10/09/2024 11:43:07	A empresa será convocada para negociação do preço ofertado, considerando o capítulo 10 do edital. Solicitamos considerar duas casas decimais após a vírgula, na formação do preço final.
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	10/09/2024 11:43:44	Sr. Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Para ofertar melhor valor para o grupo 1, conforme estabelecido no edital..
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	10/09/2024 11:45:07	Sr. fornecedor, faremos a convocação para envio dos documentos de proposta (capítulo 11 do edital) e de habilitação (Capítulos 4 e 12 do edital). Mais uma vez enfatizamos que sua proposta final deverá ser discriminada em moeda corrente nacional, conforme subitem 11.1.1.1 do edital. Dessa forma, na formação do seu preço deverá considerar apenas duas casas decimais após a vírgula.
pelo participante 01.724.109/0001-34	10/09/2024 11:47:45	O item G1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34. A negociação do item G1 foi recusada pelo fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34, mantendo R\$ 1.328.070,9355.
pelo participante 01.724.109/0001-34	10/09/2024 11:48:44	No aguardo da convocação para envio dos documentos de proposta (capítulo 11 do edital) e de habilitação (Capítulos 4 e 12 do edital).
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	10/09/2024 11:49:31	A empresa será convocada e terá duas horas para envio da documentação, conforme exigido no edital. Caso o prazo seja insuficiente, favor solicitar dilação do prazo, que será analisado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	10/09/2024 11:50:43	Sr. Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 10/09/2024. Justificativa: Para anexar a documentação solicitada, sob pena de recusa de sua proposta..
pelo participante 01.724.109/0001-34	10/09/2024 11:54:49	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:54:49 de 10/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 01.724.109/0001-34	12/09/2024 10:01:27	Bom dia!
pelo participante 01.724.109/0001-34	12/09/2024 10:25:07	Prezados bom dia, atendendo ao subitem 5.2.1 do edital e após contato com o Sr. Carlos, linearizamos o desconto da planilha para o item 1 "CUSTO ESTIMADO COM EQUIPE PERMANENTE DE MÃO DE OBRA" e 2 "CUSTO ESTIMADO COM PLANILHA DE SERVIÇOS".
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	12/09/2024 10:26:21	Bom dia! Estamos concedendo o prazo de 2 (duas) horas para cumprimento da diligência realizada ontem por essa NULIC, com o devido saneamento das inconsistências apontadas pela Unidade Técnica.
pelo participante 01.724.109/0001-34	12/09/2024 10:26:29	No aguardo da convocação para inserimos a proposta e planilha diligenciada.
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	12/09/2024 10:27:48	Sr. Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 12/09/2024. Justificativa: Para anexar os documentos/esclarecimentos necessários ao cumprimento da diligência realizada, sob pena de recusa de sua proposta..
pelo participante 01.724.109/0001-34	12/09/2024 10:28:59	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:28:59 de 12/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34.
pelo participante 01.724.109/0001-34	16/09/2024 09:13:11	Bom dia!
pelo participante 01.724.109/0001-34	16/09/2024 09:13:21	Ok, vamos anexar.
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	16/09/2024 09:14:33	Sr. Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 16/09/2024. Justificativa: Para anexar os documentos enviados por e-mail, resultantes da diligência efetuada pela Unidade Técnica..
pelo participante 01.724.109/0001-34	16/09/2024 09:16:02	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:16:02 de 16/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34.
pelo participante 01.724.109/0001-34	16/09/2024 14:20:36	Perfeito! Estamos aptos a responder qualquer questionamento!
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	16/09/2024 14:24:23	Sua empresa está sendo convocada para cumprimento da diligência solicitada pelo Contador do TRE-PE.
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	16/09/2024 14:24:56	Será concedido o prazo de 24h.
pelo participante 01.724.109/0001-34	16/09/2024 14:25:35	Ok.
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	16/09/2024 14:26:52	Estamos abrindo o anexo, para envio das planilhas corrigidas.
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	16/09/2024 14:29:05	Sr. Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 17/09/2024. Justificativa: Para envio das propostas corrigidas, considerando a diligência solicitada pelo Contador do TRE-PE..
pelo participante 01.724.109/0001-34	17/09/2024 09:42:42	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:42:42 de 17/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34.
pelo participante 01.724.109/0001-34	17/09/2024 09:43:36	Bom dia! Respondemos as diligências por e-mail e anexamos os arquivos para comprovação e veracidades das informações.
pelo participante	17/09/2024 09:45:17	Prezados, bom dia! Segue respostas a diligência em relação a análise das planilhas de custos (Anexos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
01.724.109/0001-34	17/09/2024 09:45:17	II e IV), pelo Contador do TRE-PE: 1 - esclarecer quanto a não incidência do INSS de 20% sobre a remuneração da mão-de-obra da equipe permanente (Todas as Planilhas); R - A empresa é optante à desoneração, sendo o CNAE da atividade principal 41.20-4-00 - Construção de edifícios e o preço proposto considera a substituição da contribuição
pelo participante 01.724.109/0001-34	17/09/2024 09:45:52	previdenciária incidentes sobre a folha de pagamentos (INSS – Encargos Sociais) pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) que compõe o BDI. Nosso preço CONTEMPLA a desoneração do INSS nos encargos sociais, disciplinada na Lei nº 13.161/2015, Lei nº 12.546/2011 e no Decreto 7.828/2012. Declaramo-nos obrigados, ainda, a informar qualquer alteração na sistemática de recolhimento das contribuições previdenciárias ao órgão,
pelo participante 01.724.109/0001-34	17/09/2024 09:46:58	no prazo máximo de 30 dias corridos, contados a partir do exercício da opção de alteração.
pelo participante 01.724.109/0001-34	17/09/2024 09:47:24	2 - no módulo 2.1 - 13ª (décimo terceiro) salário e adicional de férias - valor lançado no 2.1D deve ser alterado, pois não está correto (Todas as Planilhas); R - Adequamos os valores, porém devido ao fato de sermos optantes pela desoneração na folha salarial, e o nosso FAP ser de 1,5% o valor é menor que o previsto em edital.
pelo participante 01.724.109/0001-34	17/09/2024 09:47:40	3 - comprovar o lançamento de 0,5% equivalente ao Fator Acidentário de Prevenção – FAP, bem como o enquadramento de 3% no Risco Ambiental do Trabalho – RAT (Todas as planilhas); R - SAT (RAT x FAP) = 1%, 2% ou 3% x FAP. Fundamentação: art. 22, inciso II, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Lei nº 8.212/91. Empresa possui RAT de 3,0 x FAP 0,5 = 1,5%. Anexo documento para comprovação.
pelo participante 01.724.109/0001-34	17/09/2024 09:48:05	4 - esclarecer se a empresa participa do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT e se, realmente, não descontará dos colaboradores 6% sobre o valor do benefício (Todas as Planilhas); R - Sim, a empresa participa do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. O site está fora do ar e não temos como comprovar neste momento. Link: http://www.trabalho.gov.br/sistemas/patnet/
pelo participante 01.724.109/0001-34	17/09/2024 09:48:22	5 - informar qual a base de cálculo que originou os valores lançados nos benefícios de Seguro de Vida e Auxílio Creche (Todas as Planilhas); R - Retornamos o valor do seguro de vida para o previsto em edital, quanto ao auxílio creche foi zerado e a empresa arcará com este custo caso necessário.
pelo participante 01.724.109/0001-34	17/09/2024 09:48:35	6 - informar por que lançou benefícios de Seguro de Vida e Auxílio Creche nas Planilhas de SE, tendo em vista que esse benefício não deve ser computado para essas planilhas; R - Valores retirados da planilha e adequados ao previsto em edital.
pelo participante 01.724.109/0001-34	17/09/2024 09:48:58	7 - no módulo 3, Previsão para Rescisão – valor lançado no 3E deve ser alterado, pois não está correto (Todas as Planilhas); R - O valor trata-se de uma fórmula prevista inclusive no edital que assim como o item 2 irá reduzir por sermos optantes pela desoneração na folha salarial e por nosso FAP ser de 1,5%.
pelo participante 01.724.109/0001-34	17/09/2024 09:49:07	8 - Planilha de Referência de Uniforme – justificar o valor lançado para o item “Camisa Polo”, em razão de estar 81,51% maior que o estimado pelo TRE-PE; R - Os valores foram adequados e retornaram ao previsto em edital.
pelo participante 01.724.109/0001-34	17/09/2024 09:49:43	9 - esclarecer por que considerou nas planilhas de mão-de-obra, inclusive SE, o percentual de 4,5% referente a CPRB, tendo em vista que sobre os serviços objeto do PE nº 90013/2024 incide o percentual de 3,5% (art. 112 da IN RFB nº 2110/2022); e R - Vide resposta item 1. ANEXO I - Relação de Atividades Sujeitas à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) da Instrução Normativa RFB nº 2053, de 06 de dezembro de 2021
pelo participante 01.724.109/0001-34	17/09/2024 09:49:53	, seção 1, página 45) Fonte: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=122005 .
pelo participante 01.724.109/0001-34	17/09/2024 09:50:04	10 - comprovar o regime tributário da empresa para efeito da incidência do PIS e COFINS; R - Arquivo anexo para comprovação do regime de tributário: lucro presumido.
pelo participante 01.724.109/0001-34	17/09/2024 09:50:15	11 - retirar os valores de Custo Indireto e Lucro das Planilhas de SE – não deve incidir; R - Valores retirados da planilha e adequados ao previsto em edital.
pelo participante 01.724.109/0001-34	17/09/2024 09:50:35	12 - comprovar a incidência do percentual de 30% de periculosidade sobre as planilhas de Oficial de Manutenção Predial; e R - Este valor está previsto tanto em edital quanto no contrato atual, pois os oficiais prestam serviços elétricos com os prédios em funcionamento (Energizados), justificando assim o adicional de periculosidade.
pelo participante 01.724.109/0001-34	17/09/2024 09:50:43	13 - retirar o valor de Custo Indireto da Planilhas de Diárias – não deve incidir. R - Valores retirados da planilha e adequados ao previsto em edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 10:12:23	Conforme informado, a sua empresa será convocada para informar o novo valor negociado, constante da sua última planilha de custo, de R\$ 1.327.554,19.
pelo participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 10:12:53	Ok.
pelo participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 10:14:36	Bom dia!
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 10:14:56	Sr. Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Para informar os preços finais, após elaboração da planilha de custos..
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 10:16:05	Os preços precisam ser ajustados em cada item.
pelo participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 10:19:04	O item G1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34. A negociação do item G1 foi recusada pelo fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34, mantendo R\$ 1.328.070,9355.
pelo participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 10:20:13	Pregoeiro, registramos o desconto de acordo ao nosso valor. Acontece que não está batendo por causa da aproximação decimais.
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 10:21:03	Prezado fornecedor, é necessário o ajuste dos valores finais para os itens 1 e 2 do grupo 1, para que possamos realizar a aceitação de sua proposta.
pelo participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 10:21:52	13,75% de desconto no item 1 e 13,69% de desconto no item 2
pelo participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 10:23:41	Potencial R\$852.690,84/R\$988.730,64 órgão, resulta em 13,75% de desconto
pelo participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 10:23:48	item 1
pelo participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 10:24:44	Potencial R\$474.863,35/R\$550.239,98 órgão, resulta em 13,69% de desconto
pelo participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 10:24:46	item 2
pelo participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 10:25:37	como proceder, se o sistema do compras gov não está batendo com o nosso desconto?
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 10:37:10	Prezado fornecedor, estamos verificando que no item 1 a proposta final da empresa está maior do que o seu último lance, o que não é permitido pelo edital .
pelo participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 10:38:47	Certo. Reabrir negociação por favor.
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 10:39:03	A empresa finalizou a fase de lances com desconto de 16,60% - valor de 824.601,3538, e o valor de sua última planilha está com valor de 852.690,84.
pelo participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 10:44:37	Entendemos, acontece que fizemos readequação da planilha observando o valor total da proposta e o desconto linear nos itens 1 e 2 da licitação, conforme solicitado pelo órgão.
pelo participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 10:45:28	Em diligência!
pelo participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 10:47:57	E-mail - Enviada em: quarta-feira, 11 de setembro de 2024 11:52Diligência do TRE-PE ref. Pregão Eletrônico n.º 90013/2024: O desconto aplicado na licitação não está sendo aplicado de forma linear nos itens da proposta: 1. Prestação de Serviços com alocação de postos de trabalho (equipe permanente de mão de obra) e 2.
pelo participante	19/09/2024 10:48:49	Presidente, favor disponibilizar telefone para entrarmos em contato e esclarecer.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
01.724.109/0001-34	19/09/2024 10:48:49	Presidente, favor disponibilizar telefone para entrarmos em contato e esclarecer.
pelo participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 10:49:00	por favor
pelo participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 10:56:14	Ok, estamos logados.
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 11:20:18	Prezado Fornecedor, verificamos que houve um equívoco por parte da Unidade Técnica quando orientou para um desconto linear entre os itens 1 e 2 do grupo 1.
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 11:21:16	A empresa precisa considerar o desconto concedido para cada item, na formação de sua planilha de custos, não podendo majorar os preços.
pelo participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 11:21:56	Perfeito! Obrigado pelo esclarecimento. Vamos realizar as devidas alterações.
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 11:23:36	Dessa forma, estamos solicitando que apresente novas planilhas, considerando os percentuais de descontos para cada item, e ainda considerando as diligências solicitadas pelo Contador e Unidade Técnica.
pelo participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 11:24:22	Ok.
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 11:25:55	A empresa terá o prazo de 24h para envio das novas planilhas. Caso o prazo se mostre insuficiente, favor solicitar dilação do prazo, para análise e concessão por parte da Pregoeira.
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	19/09/2024 11:27:25	Sr. Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 20/09/2024. Justificativa: Para envio de novas planilhas ajustadas, conforme diligenciado pela Pregoeira..
pelo participante 01.724.109/0001-34	20/09/2024 09:48:35	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:48:35 de 20/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34.
pelo participante 01.724.109/0001-34	24/09/2024 10:02:22	Bom dia!
pelo participante 01.724.109/0001-34	24/09/2024 10:14:32	ok..
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	24/09/2024 10:15:05	Sr. Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Para informar os valores finais de suas propostas para os itens 1 e 2..
pelo participante 01.724.109/0001-34	24/09/2024 10:19:38	O item G1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34. A negociação do item G1 foi recusada pelo fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34, mantendo R\$ 1.328.070,9355.
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	24/09/2024 10:22:12	A empresa precisa informar os valores negociados para os itens 1 e 2.
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	24/09/2024 10:23:21	A empresa será novamente convocada para readequar os valores de seus últimos lances de acordo com as planilhas enviadas.
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	24/09/2024 10:23:58	Sr. Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Para informar os valores finais de suas propostas para os itens 1 e 2.
pelo participante 01.724.109/0001-34	24/09/2024 10:24:10	Prezada pregoeira! Estamos informando o valor (% desconto). Mas o sistema está divergindo do valor em R\$.
pelo participante	24/09/2024 10:26:57	O item G1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E

Responsável	Data/Hora	Mensagem
01.724.109/0001-34	24/09/2024 10:26:57	INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34. A negociação do item G1 foi recusada pelo fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34, mantendo R\$ 1.328.070,9355.
pelo participante 01.724.109/0001-34	24/09/2024 10:27:58	Pregoeira, pedimos desculpas. Nossa net caiu, favor abrir novamente negociação.
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	24/09/2024 10:29:00	Sr. Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Para informar os valores finais para os itens 1 e 2..
pelo participante 01.724.109/0001-34	24/09/2024 10:30:27	O item G1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34. A negociação do item G1 foi aceita pelo fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34, tendo informado R\$ 1.327.917,0385.
pelo participante 01.724.109/0001-34	24/09/2024 10:32:07	Para ficarmos menor que o último lance, tivemos que aumentar o desconto para 16,61% item 1 e 8,51% par ao item 2.
pelo participante 01.724.109/0001-34	24/09/2024 10:47:11	Ratificamos que o que prevalece é a nossa proposta enviada anteriormente e já aceita.
pelo participante 01.724.109/0001-34	24/09/2024 10:48:22	1 - CUSTO TOTAL ESTIMADO COM EQUIPE PERMANENTE DE MÃO DE OBRAS: R\$ 824.590,32; 2 - CUSTO TOTAL ESTIMADO COM PLANILHA DE SERVIÇOS: R\$ 503.432,49; e CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O CONTRATO (1+2) - 12 MESES: R\$ 1.328.022,81
pelo participante 01.724.109/0001-34	24/09/2024 10:57:09	O sistema não permite.
pelo participante 01.724.109/0001-34	24/09/2024 10:58:13	O sistema calcula os valores com 04 casas decimais, mas só deixa o licitante operar com 02 casas decimais.
pelo participante 01.724.109/0001-34	24/09/2024 10:59:02	Por isso essa divergência (arredondamento).
pelo participante 01.724.109/0001-34	24/09/2024 11:12:28	Exemplo1: R\$988.730,6400 (ÓRGÃO); R\$824.590,3200 (NOSSA PL) = 16,6011% Exemplo2: R\$988.730,6400 (ÓRGÃO); R\$824.601,3538 (SISTEMA) = 16,5999%
Sistema para o participante 01.724.109/0001-34	24/09/2024 11:24:12	Sr. Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 24/09/2024. Justificativa: Para envio das planilhas corrigidas..
pelo participante 01.724.109/0001-34	24/09/2024 13:57:42	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:57:42 de 24/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34.
Sistema	25/09/2024 14:11:54	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2024 14:21:54.
Sistema	25/09/2024 14:26:13	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2024 14:36:13.

Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 09:00:18	Item aberto para lances.
06/09/2024 09:31:17	Item com etapa aberta encerrada.
06/09/2024 09:31:19	Item encerrado para lances.
06/09/2024 09:44:50	Fornecedor SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ 22.732.871/0001-32 convocado para negociação de valor.
06/09/2024 09:45:21	Negociação encerrada. Fornecedor SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ 22.732.871/0001-32 manteve R\$ 1.285.599,2143.

Data/Hora	Descrição
06/09/2024 09:56:25	Fornecedor SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ 22.732.871/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/09/2024 12:00:00. Motivo: Para envio da documentação exigida no edital, sob pena de recusa de sua proposta..
06/09/2024 10:37:21	Convocação do fornecedor SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ 22.732.871/0001-32 para envio de anexos cancelada automaticamente.
06/09/2024 10:37:21	Fornecedor SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ 22.732.871/0001-32 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.285.599,2143. Motivo: Por solicitação da empresa, por verificar que não atende ao edital em relação a parte técnica, conforme informado pela mesma na sessão pública de hoje..
06/09/2024 10:41:15	Fornecedor B3M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.343.319/0001-76 convocado para negociação de valor.
06/09/2024 10:46:07	Fornecedor B3M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.343.319/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/09/2024 12:50:00. Motivo: Para envio da documentação exigida no edital, sob pena de recusa de sua proposta..
06/09/2024 13:03:56	Convocação de negociação de valor do fornecedor B3M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.343.319/0001-76 encerrada automaticamente.
06/09/2024 13:03:56	Fornecedor B3M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.343.319/0001-76 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.308.125,0270. Motivo: Por não atender a convocação da Pregoeira, conforme estabelecido nos subitens 6.3 e 11.1.7 do edital..
06/09/2024 14:01:09	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
06/09/2024 14:01:09	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/09/2024 14:06:26	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:06:09 de 06/09/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RC ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CPF/CNPJ: 30.334.799/0001-13.
06/09/2024 14:06:26	Item encerrado para lances.
06/09/2024 14:12:05	Fornecedor PAVCON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15.747.692/0001-03 convocado para negociação de valor.
06/09/2024 14:14:29	Fornecedor PAVCON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15.747.692/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/09/2024 16:15:00. Motivo: Para envio da documentação exigida no edital, sob pena de recusa de sua proposta..
10/09/2024 09:15:43	Fornecedor PAVCON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15.747.692/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/09/2024 11:20:00. Motivo: Para envio da documentação solicitada, sob pena de recusa de sua proposta..
10/09/2024 11:33:54	Convocação de negociação de valor do fornecedor PAVCON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15.747.692/0001-03 encerrada automaticamente.
10/09/2024 11:33:54	Fornecedor PAVCON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15.747.692/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.323.514,7332. Motivo: Por não enviar a documentação solicitada, conforme os subitens 6.3 e 11.1.7 do edital..
10/09/2024 11:34:41	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
10/09/2024 11:34:41	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
10/09/2024 11:39:57	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:39:41 de 10/09/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RC ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CPF/CNPJ: 30.334.799/0001-13.
10/09/2024 11:39:57	Item encerrado para lances.
10/09/2024 11:43:44	Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34 convocado para negociação de valor.
10/09/2024 11:47:45	Negociação encerrada. Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34 manteve R\$ 1.328.070,9355.
10/09/2024 11:50:43	Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/09/2024 14:00:00. Motivo: Para anexar a documentação solicitada, sob pena de recusa de sua proposta..
10/09/2024 11:54:49	Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34 finalizou o envio de anexo.
12/09/2024 10:27:48	Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/09/2024 12:30:00. Motivo: Para anexar os documentos/esclarecimentos necessários ao

Data/Hora	Descrição
12/09/2024 10:27:48	cumprimento da diligência realizada, sob pena de recusa de sua proposta..
12/09/2024 10:28:59	Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34 finalizou o envio de anexo.
16/09/2024 09:14:33	Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/09/2024 12:00:00. Motivo: Para anexar os documentos enviados por e-mail, resultantes da diligência efetuada pela Unidade Técnica..
16/09/2024 09:16:02	Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34 finalizou o envio de anexo.
16/09/2024 14:29:05	Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/09/2024 14:30:00. Motivo: Para envio das propostas corrigidas, considerando a diligência solicitada pelo Contador do TRE-PE..
17/09/2024 09:42:42	Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34 finalizou o envio de anexo.
19/09/2024 10:14:56	Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34 convocado para negociação de valor.
19/09/2024 10:19:04	Negociação encerrada. Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34 manteve R\$ 1.328.070,9355.
19/09/2024 11:27:25	Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/09/2024 12:00:00. Motivo: Para envio de novas planilhas ajustadas, conforme diligenciado pela Pregoeira..
20/09/2024 09:48:35	Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34 finalizou o envio de anexo.
24/09/2024 10:15:05	Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34 convocado para negociação de valor.
24/09/2024 10:19:38	Negociação encerrada. Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34 manteve R\$ 1.328.070,9355.
24/09/2024 10:23:58	Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34 convocado para negociação de valor.
24/09/2024 10:26:57	Negociação encerrada. Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34 manteve R\$ 1.328.070,9355.
24/09/2024 10:29:00	Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34 convocado para negociação de valor.
24/09/2024 10:30:27	Negociação encerrada. Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34 informou R\$ 1.327.917,0385.
24/09/2024 11:24:12	Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/09/2024 17:00:00. Motivo: Para envio das planilhas corrigidas..
24/09/2024 13:57:42	Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34 finalizou o envio de anexo.
25/09/2024 14:11:54	Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.328.070,9355, valor negociado: R\$ 1.327.917,0385. Motivo: Por atender a todas as condições do edital para sua aceitação, conforme Pareceres da Unidade Técnica (SEMAN) e do Contador do TRE-PE...
25/09/2024 14:26:13	Fornecedor POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34 foi habilitado.
25/09/2024 14:41:51	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Item 1 do Grupo G1 - Manutenção / Reforma Predial

Manutenção / Reforma Predial - 1. Custo de Mão de Obra Permanente - 1.1 Custo Fixo (Prestação de serviços com alocação de postos de trabalho), 1.2 Mão de Obra - Custo Variável (Prestação de serviços com alocação de postos de trabalho - Hora-Extra).			
Valor estimado:	R\$ 988.730,6400	Critério de julgamento:	Maior Desconto
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.465.***-0 - ELIANE RODRIGUES DE CARVALHO SILVA para POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34, melhor lance: 16,60% (R\$ 824.601,3538), valor negociado: 16,61% (R\$ 824.502,4807)

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.343.319/0001-76 - B3M CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PB	15,00% (R\$ 840.421,0440)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 978.843,3336) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
11.630.536/0001-07 - BM CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PE	0,50% (R\$ 983.786,9868)	-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 983.786,9868) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
38.313.575/0001-37 - DM SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PE	7,70% (R\$ 912.598,3808)	-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 983.786,9868) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
23.703.104/0001-68 - HABAKUKE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	8,00% (R\$ 909.632,1888)	-
Valor proposta: 8,00% (R\$ 909.632,1888) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.596.173/0001-00 - IC SUPPLY ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	0,11% (R\$ 987.643,0363)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 988.631,7670) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
15.409.066/0001-07 - J.F CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	5,00% (R\$ 939.294,1080)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 939.294,1080) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.425.466/0001-64 - JAVE YIRE SERVICOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: CE	7,60% (R\$ 913.587,1114)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 988.631,7670) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
24.786.130/0001-60 - M&C BRANDAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	1,10% (R\$ 977.854,6030)	-
Valor proposta: 1,10% (R\$ 977.854,6030) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
01.088.740/0001-94 - MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PB	5,00% (R\$ 939.294,1080)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 939.294,1080) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
39.155.911/0001-23 - N&J PRESTACOES DE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	8,32% (R\$ 906.468,2508)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 978.843,3336) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
04.290.148/0001-69 - NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PE	0,50% (R\$ 983.786,9868)	-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 983.786,9868) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
27.047.606/0001-39 - OCTHA ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: CE	8,30% (R\$ 906.665,9969)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 939.294,1080) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
15.747.692/0001-03 - PAVCON CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PI	14,00% (R\$ 850.308,3504)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 978.843,3336) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
01.724.109/0001-34 - POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: BA	16,60% (R\$ 824.601,3538)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: 0,01% (R\$ 988.631,7670) Valor negociado: 16,61% (R\$ 824.502,4807) Quantidade ofertada: 1		
30.334.799/0001-13 - RC ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RN	8,31% (R\$ 906.567,1239)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 988.631,7670) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PE	5,20% (R\$ 937.316,6468)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 988.631,7670) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
05.214.001/0001-52 - SAT - SERVICOS DE APOIO TERCEIRIZADO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	0,01% (R\$ 988.631,7670)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 988.631,7670) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
22.732.871/0001-32 - SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PB	17,00% (R\$ 820.646,4312)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 988.631,7670) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
35.779.324/0001-54 - SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: TO	0,10% (R\$ 987.741,9094)	-
Valor proposta: 0,10% (R\$ 987.741,9094) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
00.323.090/0001-51 - SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PE	0,01% (R\$ 988.631,7670)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 988.631,7670) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
23.448.644/0001-42 - THS CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	0,01% (R\$ 988.631,7670)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 988.631,7670) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
09.019.058/0001-51 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	5,00% (R\$ 939.294,1080)	-
Valor proposta: 2,00% (R\$ 968.956,0272) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:01:12	09.019.058/0001-51	5,00% (R\$ 939.294,1080)
06/09/2024 09:01:46	27.047.606/0001-39	8,30% (R\$ 906.665,9969)
06/09/2024 09:04:50	38.313.575/0001-37	3,00% (R\$ 959.068,7208)
06/09/2024 09:05:58	22.732.871/0001-32	9,00% (R\$ 899.744,8824)
06/09/2024 09:07:33	02.425.466/0001-64	1,00% (R\$ 978.843,3336)
06/09/2024 09:07:55	02.425.466/0001-64	1,50% (R\$ 973.899,6804)

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:08:15	02.425.466/0001-64	1,70% (R\$ 971.922,2192)
06/09/2024 09:08:34	02.425.466/0001-64	1,80% (R\$ 970.933,4885)
06/09/2024 09:08:47	30.334.799/0001-13	8,31% (R\$ 906.567,1239)
06/09/2024 09:10:02	39.155.911/0001-23	5,00% (R\$ 939.294,1080)
06/09/2024 09:10:15	02.425.466/0001-64	4,00% (R\$ 949.181,4144)
06/09/2024 09:10:51	02.425.466/0001-64	6,50% (R\$ 924.463,1484)
06/09/2024 09:11:51	39.155.911/0001-23	8,32% (R\$ 906.468,2508)
06/09/2024 09:12:52	02.425.466/0001-64	7,60% (R\$ 913.587,1114)
06/09/2024 09:13:05	38.313.575/0001-37	5,10% (R\$ 938.305,3774)
06/09/2024 09:14:22	01.724.109/0001-34	9,50% (R\$ 894.801,2292)
06/09/2024 09:14:51	22.732.871/0001-32	9,60% (R\$ 893.812,4986)
06/09/2024 09:15:07	27.343.319/0001-76	8,00% (R\$ 909.632,1888)
06/09/2024 09:15:21	27.343.319/0001-76	15,00% (R\$ 840.421,0440)
06/09/2024 09:15:29	41.116.138/0001-38	5,20% (R\$ 937.316,6468)
06/09/2024 09:15:39	15.747.692/0001-03	14,00% (R\$ 850.308,3504)
06/09/2024 09:15:47	22.732.871/0001-32	15,50% (R\$ 835.477,3908)
06/09/2024 09:16:23	38.313.575/0001-37	7,00% (R\$ 919.519,4952)
06/09/2024 09:17:41	01.724.109/0001-34	15,60% (R\$ 834.488,6602)
06/09/2024 09:18:12	22.732.871/0001-32	15,70% (R\$ 833.499,9296)
06/09/2024 09:19:04	01.724.109/0001-34	15,80% (R\$ 832.511,1989)
06/09/2024 09:19:19	22.732.871/0001-32	16,00% (R\$ 830.533,7376)
06/09/2024 09:20:51	01.724.109/0001-34	16,10% (R\$ 829.545,0070)
06/09/2024 09:20:59	22.732.871/0001-32	16,20% (R\$ 828.556,2764)
06/09/2024 09:22:17	01.724.109/0001-34	16,30% (R\$ 827.567,5457)
06/09/2024 09:22:36	22.732.871/0001-32	16,50% (R\$ 825.590,0844)
06/09/2024 09:24:11	01.724.109/0001-34	16,60% (R\$ 824.601,3538)
06/09/2024 09:25:03	22.732.871/0001-32	17,00% (R\$ 820.646,4312)
06/09/2024 09:27:14	38.313.575/0001-37	7,70% (R\$ 912.598,3808)
06/09/2024 09:29:16	32.596.173/0001-00	0,11% (R\$ 987.643,0363)

Item 2 do Grupo G1 - Manutenção / Reforma Predial

Manutenção / Reforma Predial - 2.Custo de Serviços + Materiais - 2.1 Custo de Serviços + Materiais (Prestação de serviços com fornecimento de mão de obra e material - BDI de 20,76% - SEM MATERIAL PERMANENTE), 2.2 Custo de Serviços + Materiais (Prestação de serviços com fornecimento de mão de obra e material - BDI de 20,76% - MATERIAL PERMANENTE).

Valor estimado:	R\$ 550.239,9800	Critério de julgamento:	Maior Desconto
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.465.***-0 - ELIANE RODRIGUES DE CARVALHO SILVA para POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA., CNPJ 01.724.109/0001-34, melhor lance: 8,50% (R\$ 503.469,5817), valor negociado: 8,51% (R\$ 503.414,5578)

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.343.319/0001-76 - B3M CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PB	15,00% (R\$ 467.703,9830)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 544.737,5802) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
11.630.536/0001-07 - BM CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PE	0,50% (R\$ 547.488,7801)	-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 547.488,7801) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
38.313.575/0001-37 - DM SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PE	0,50% (R\$ 547.488,7801)	-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 547.488,7801) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
23.703.104/0001-68 - HABAKUKE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	8,00% (R\$ 506.220,7816)	-
Valor proposta: 8,00% (R\$ 506.220,7816) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.596.173/0001-00 - IC SUPPLY ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	3,00% (R\$ 533.732,7806)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 550.184,9561) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
15.409.066/0001-07 - J.F CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	5,00% (R\$ 522.727,9810)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 522.727,9810) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.425.466/0001-64 - JAVE YIRE SERVICOS LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: CE	2,76% (R\$ 535.053,3566)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 550.184,9561) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
24.786.130/0001-60 - M&C BRANDAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	1,10% (R\$ 544.187,3403)	-
Valor proposta: 1,10% (R\$ 544.187,3403) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
01.088.740/0001-94 - MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PB	5,00% (R\$ 522.727,9810)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 522.727,9810) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
39.155.911/0001-23 - N&J PRESTACOES DE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	8,51% (R\$ 503.414,5578)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 544.737,5802) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
04.290.148/0001-69 - NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PE	0,50% (R\$ 547.488,7801)	-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 547.488,7801) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
27.047.606/0001-39 - OCTHA ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: CE	8,10% (R\$ 505.670,5417)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 522.727,9810) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
15.747.692/0001-03 - PAVCON CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PI	14,00% (R\$ 473.206,3828)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 544.737,5802) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
01.724.109/0001-34 - POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: BA	8,50% (R\$ 503.469,5817)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: 0,01% (R\$ 550.184,9561) Valor negociado: 8,51% (R\$ 503.414,5578) Quantidade ofertada: 1		
30.334.799/0001-13 - RC ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RN	15,00% (R\$ 467.703,9830)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 550.184,9561) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PE	5,10% (R\$ 522.177,7411)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 550.184,9561) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
05.214.001/0001-52 - SAT - SERVICOS DE APOIO TERCEIRIZADO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	0,01% (R\$ 550.184,9561)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 550.184,9561) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
22.732.871/0001-32 - SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PB	15,50% (R\$ 464.952,7831)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 550.184,9561) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
35.779.324/0001-54 - SM & P CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: TO	0,10% (R\$ 549.689,7401)	-
Valor proposta: 0,10% (R\$ 549.689,7401) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
00.323.090/0001-51 - SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PE	0,01% (R\$ 550.184,9561)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 550.184,9561) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
23.448.644/0001-42 - THS CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	0,01% (R\$ 550.184,9561)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 550.184,9561) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
09.019.058/0001-51 - VERTICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	5,00% (R\$ 522.727,9810)	-
Valor proposta: 2,00% (R\$ 539.235,1804) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:01:16	09.019.058/0001-51	5,00% (R\$ 522.727,9810)
06/09/2024 09:02:01	27.047.606/0001-39	8,10% (R\$ 505.670,5417)
06/09/2024 09:06:05	22.732.871/0001-32	9,00% (R\$ 500.718,3818)
06/09/2024 09:07:18	02.425.466/0001-64	2,76% (R\$ 535.053,3566)
06/09/2024 09:08:53	01.724.109/0001-34	4,00% (R\$ 528.230,3808)
06/09/2024 09:09:05	30.334.799/0001-13	8,11% (R\$ 505.615,5177)

Data/hora	Participante	Lance
06/09/2024 09:09:13	01.724.109/0001-34	8,00% (R\$ 506.220,7816)
06/09/2024 09:11:40	01.724.109/0001-34	8,50% (R\$ 503.469,5817)
06/09/2024 09:11:55	30.334.799/0001-13	8,51% (R\$ 503.414,5578)
06/09/2024 09:15:09	27.343.319/0001-76	8,00% (R\$ 506.220,7816)
06/09/2024 09:15:17	27.343.319/0001-76	15,00% (R\$ 467.703,9830)
06/09/2024 09:15:31	30.334.799/0001-13	9,01% (R\$ 500.663,3579)
06/09/2024 09:15:41	22.732.871/0001-32	15,50% (R\$ 464.952,7831)
06/09/2024 09:15:43	41.116.138/0001-38	5,10% (R\$ 522.177,7411)
06/09/2024 09:15:44	15.747.692/0001-03	14,00% (R\$ 473.206,3828)
06/09/2024 09:16:49	30.334.799/0001-13	14,01% (R\$ 473.151,3589)
06/09/2024 09:18:04	30.334.799/0001-13	15,00% (R\$ 467.703,9830)
06/09/2024 09:26:19	39.155.911/0001-23	8,51% (R\$ 503.414,5578)
06/09/2024 09:28:51	32.596.173/0001-00	3,00% (R\$ 533.732,7806)