
OBRA: IMPLANTAÇÃO DO DATA CENTER E CPD
LOCAL: TRE - PE

Detalhamento de BDI - Bonificação e Despesas Indiretas

Certame:

Licitante:

(1+Adm.Central+Riscos+Seguro+Garantia) x (1+DespFin)  x (1+Lucro)
BDI = {------------------------------------------------------------------------------------ } - 1 

        1 - [Tributos + [(1-Material) x ISS]

CUSTO DIRETO %
Valor Percentual de Materiais 30,00 0,30000 Em atendimento à recomendação do Tribunal de Contas da União, deve-se seguir a 
Valor Percentual de Mão-de-obra 70,00 0,70000 legislação do município no qual será executada a obra. Assim, foi adotado o percentual 

de xx do custo total do orçamento para a base de cálculo do ISS, conforme recomenda 
o código tributário do município do Recife

BDI - Percentuais:
AdmCentral 4,00 0,04000
DespFinanceiras 1,23 0,01230
Riscos 1,27 0,01270
Lucro 7,40 0,07400

Tributos Federais: 3,65 0,03650
PIS 0,65 0,00650

COFINS 3,00 0,03000

Demais tributos:
ISS 5,00 0,05000

Seguro + Garantia 0,80 0,00800

4,50%

BDI Calculado (%) 30,52

Detalhamento da rubrica "Despesas Financeiras":

Percentual
1,23

Descrição
Custo de oportunidade pelo financiamento da obra

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

ANEXO V-a - PLANILHA DE REFERÊNCIA DE COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS
Preencher somente os campos em amarelo

CPRB – Acréscimo de 4.5 %
(desoneração da folha de pagamento) -
Lei 13.161 de 31 de agosto de 2015 -
UTILIZAR APENAS SE A
DESONERAÇÃO FOR ADOTADA 


